

县城枫洞片污水处理及配套设施建设项目勘察初步设计 开标记录表

招标人:		新兴县新城镇人民政府				开标时间:		2024年08月30日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	勘察投标报价	初步设计投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	长春建工勘测规划设计有限公司	/	下浮率: 1.000%; 价格: 1052271.00元	下浮率: 1.000%; 价格: 746559.00元	30天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902634851830		
2	天津市政工程设计研究总院有限公司	30000.00	下浮率: 2.860%; 价格: 1032501.06元	下浮率: 2.860%; 价格: 732532.74元	30天。 30个日历天（其中勘察工期20个日历天，设计工期10个日历天）	转账				
3	中联合创设计有限公司	/	下浮率: 1.800%; 价格: 1043767.80元	下浮率: 1.600%; 价格: 742034.40元	30天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902631897297		

4	广州市市政工程设计研究总院有限公司	/	下浮率 : 0.520%; 价 格 : 1057372.92 元	下浮率 : 0.520%; 价 格 : 750178.68元	30天。其中勘察工期20个日历天, 设计工期10个日历天	粤公平保函	阳光财险	HN9132227AA0P UNGY000	
5	建同设计有限公司 (联合投标人: 中国华西工程设计建设有限公司)	/	下浮率 : 0.750%; 价 格 : 1054928.25 元	下浮率 : 2.020%; 价 格 : 738867.18元	30天。勘察工期20个日历天, 设计工期10个日历天。	粤公平保函	阳光财险	HN9132227DTT8 2812V00	

按照招标文件规定和要求, 到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序, 交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为: 1,817,000元, 本项目的工期: 30日历天, 本项目的投标保证金: 30,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章, 将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名:	招标人代表签名/签章:
-------------	-------------

--	--

监督人代表签名/签章:

--