



新兴县城区供水能力提升工程（设计） 开标记录表

招标人：		新兴县供水管理中心			开标时间：		2024年11月15日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	佳风工程设计有限公司	/	下浮率： ： 1.600%； 价格： ： 1733119.20元	30天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902731458835		
2	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	/	下浮率： ： 3.000%； 价格： ： 1708461.00元	30天。设计人应在接到发包人通知之日起 13 日内完成工程初步设计，初步设计文件经审查发现问题后2日内完成补充、修改；设计人自初设及概算批复后 15 日内完成施工图设计。因设计	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902732395507		

				人原因导致工程初步设计阶段或施工图设计阶段设计进度延误超过7日的，发包人解除合同，不予支付设计费。					
3	苏邑设计集团有限公司	/	下浮率 : 2.360%; 价格 : 1719733.32元	30天。合同工期总日历天数30天，设计人应在接到发包人通知之日起13日内完成工程初步设计，初步设计文件经审查发现问题后2日内完成补充、修改；设计人自初设及概算批复后15日内完成施工图设计。因设计人原因导致工程初步设计阶段或施工图设计阶段	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902721 242543		



				设计进度延误超过7日的，发包人解除合同，不予支付设计费。					
4	南京市市政设计研究院有限责任公司	/	下浮率：2.360%；价格：1719733.32元	30天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902741837473		
5	中城科泽工程设计集团有限公司	/	下浮率：1.150%；价格：1741045.05元	30天。设计工期：合同工期总日历天数30天，设计人应在接到发包人通知之日起13日内完成工程初步设计，初步设计文件经审查发现问题后2日内完成补充、修改；设计人自初	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902738701676		

				设计及概算 批复后 15 日内 完成施工 图设计。 因设计人 原因导致 工程初步 设计阶段 或施工图 设计阶段 设计进度 延误超过 7 日的 ，发包人 可以解除 合同，不 予支付设 计费。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,761,300元，本项目的工期：30日历天，本项目的投标保证金：20,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：