

郁南县农村生活污水全覆盖治理工程（一期）-勘察设计施工总承包 开标记录表

招标人：		郁南县农业农村局					开标时间：		2024年11月19日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	施工费投标报价得分	勘察费投标报价得分	设计费投标报价得分	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	广东鼎顺建设集团有限公司（联合投标人：广州市创景市政工程设计有限公司）	/	下浮率：0.860%；价格：126453466.56元	下浮率：3.180%；价格：1358481.42元	下浮率：3.760%；价格：4281140.16元	365天。总工期365个日历天，勘察设计工期以签订合同且发包人提供前期工作相关文件及要求等完整书面资料之日起计算，施工开工期以监理单位出具开工报告批准日期为准。	蔓延保函	汇友财产相互保险社	P16162024001701016052		
2	苏晋建设集团有限公司（联合投标人：建同设计有限公司，江西核地勘测设计有限	/	下浮率：1.320%；价格：125866734.72元	下浮率：4.330%；价格：1342345.77元	下浮率：3.440%；价格：4295375.04元	365天。总工期365个日历天，勘察设计工	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902733490210		

	公司)					期以签订 且合同 且发 且包 且人 且提 且供 且前 且期 且工 且作 且相 且关 且文 且件 且及 且要 且求 且等 且完 且整 且书 且面 且资 且料 且之 且日 且起 且计 且算 且， 且施 且工 且开 且工 且期 且以 且监 且理 且单 且位 且出 且具 且开 且工 且报 且告 且批 且准 且日 且期 且为 且准					
3	北京市政建设 集团有限责任 公司（联合投 标人：广州市 市政工程设计 研究总院有限 公司）	/	下浮率 ： 1.000%； 价 格 ： 126274896. 00元	下浮率 ： 5.000%； 价 格 ： 1332945.00 元	下浮率 ： 1.520%； 价 格 ： 4380784.32 元	365天。 总工期 365个日 历天 ， 勘察 设计工 期以签 订合同 且发 且包 且人 且提 且供 且前 且期 且工 且作 且相 且关 且文 且件 且及 且要 且求 且等 且完 且整 且书 且面 且资 且料 且之 且日 且起 且计 且算 且， 且施 且工 且开 且工 且期 且以 且监 且理 且单 且位 且出	蔓延保函	中国平安财产 保险股份有限 公司	141809339027 48351336		

						具开工 报 告批 准日期 为准.					
4	广东郁铁广胜 建设发展有限 公司（联合投 标人：广东省 建筑设计研究 院集团股份有 限公司，中铁 十九局集团有 限公司，核工 业江西工程勘 察研究总院有 限公司）	500000.00	下浮率 ： 1.850%；价 格 ： 4366104.60 元	下浮率 ： 1.850%；价 格 ： 1377142.65 元	下浮率 ： 0.480%；价 格 ： 126938158. 08元	365天	转账				投标文件中的 三、投标函的 设计费投标报 价下浮率为 1.85%，设计 费投标报价为 人民币 4366104.60元 ；工程施工费 投标报价下浮 率为 0.48%，工程 施工费投标报 价为人民币 126938158.08 元。
5	天津路桥建设 工程有限公司 （联合投标人 ： 广东省建科 建筑设计院有 限公司）	/	下浮率 ： 2.900%；价 格 ： 123851438. 40元	下浮率 ： 3.420%；价 格 ： 1355113.98 元	下浮率 ： 2.220%；价 格 ： 4349645.52 元	365天。 勘察设 计工期 以签订 合同且 发包人 提供前 期工作 相关文 件及要 求等完 整书面 资料之 日起计 算，施	粤公平保函	华章汉辰	657090319648 555008310		

						工开 期以 监 理 单 位 出 具 开 工 报 告 批 准 日 期 为 准 。					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：133,401,900元，本项目的工期：365日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名：	招标人代表签名/签
-------------	-----------

监督人代表签名/签章：
-------------