

**新兴县全域自然村集中供水项目--太平镇 2023 年度农村饮水安全巩固提升工程施工暂停公告**

投资项目代码	2210-445321-19-01-998127		
投资项目名称	新兴县全域自然村集中供水项目--太平镇 2023 年度农村饮水安全巩固提升工程		
招标项目名称	新兴县全域自然村集中供水项目--太平镇 2023 年度农村饮水安全巩固提升工程施工		
标段(包)名称	新兴县全域自然村集中供水项目--太平镇 2023 年度农村饮水安全巩固提升工程施工	公告性质	暂停公告
资格审查方式	资格后审		
招标项目实施(交货)地点	云浮市新兴县太平镇。		
资金来源	财政资金	资金来源构成	项目建设所需资金由县财政统筹安排解决
招标范围及规模	建设共成水厂出水干管二环路、小南路十字路口预留的分水口沿小南路至太平镇各村委的干管,本工程共计敷设管道 14.11km。主要敷设共成水厂预留分水口至马山社区居委会之间干管(PE管,外径 630mm) 2.25km,马山社区居委会至太平镇镇府之间干管(PE管,外径 400mm) 1.01km,太平镇镇府至社圩村委会之间干管(PE管,外径 315mm) 2.57km,社圩村委会至河村村委会之间干管(PE管,外径 160mm) 2.67km。太平镇镇府至中黄村村委会之间干管(PE管,外径 160mm) 3.38km。社圩村内部自然村焦山村干管(PE管,外径 90mm) 1.24km。河村内部自然村西山、邓村、南塘的干管(PE管,外径 110mm) 0.99km。项目概算总投资 3065.12 万元,其中经审核的预算工程费用为 2599.817 万元。		
招标内容	新兴县全域自然村集中供水项目--太平镇 2023 年度农村饮水安全巩固提升工程的施工至工程竣工验收、备案、移交。完成并配合相关部门结(决)算、审计、工程保修等工作。		
工期(交货期)	工期要求 180 个日历天(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。		
最高投标限价	25998170.35 元		
是否接受联合体投标	否		
投标资格能力要求(包括但不限于资质人员、业绩等要求)	投标人资格要求	/	
	投标人业绩要求	/	

是否采用电子招标投标方式	/	获取招标文件的方式	下载招标文件的网络地址	/
			获取纸质招标文件的方式	/
获取招标文件开始时间	/	获取招标文件截止时间	/	
递交投标文件截止时间	/	投标文件递交方式	/	
开标时间	/	开标地点	/	
发布公告媒介	广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台			
招标人	新兴县水利工程建设管理中心	联系地址	云浮市新兴县新城镇沿江北路 27 号	
招标人联系人	杨先生	联系电话	0766-2978628	
招标代理机构	广东省广大工程顾问有限公司	联系地址	云浮市云城区育华路 133 号八楼	
招标代理联系人	廖小姐	联系电话	0766-8833362	
招标监督机构	新兴县水务局	联系电话	0766-2978030	
其他依法应当载明的内容	<p>我单位组织实施的“新兴县全域自然村集中供水项目—太平镇2023年度农村饮水安全巩固提升工程施工”于2024年8月2日在云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网发布招标公告，于2024年8月26日在云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网发布“新兴县全域自然村集中供水项目—太平镇2023年度农村饮水安全巩固提升工程施工招标文件修正书（第一次）”，于2024年9月11日在云浮市公共资源交易中心新兴分中心进行评标，并依法进行中标候选人公示，在中标候选人公示期间（2024年9月13日至2024年9月18日）收到投标人异议，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条的有关规定，我单位依法暂停本项目的招标投标活动。恢复项目招投标活动的时间另行通知。请各投标单位密切留意云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网等相关网站发布本项目的相关信息，由此给各投标单位工作造成的不便，敬请谅解。</p>			