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1. 本报价表中各表项目和数量由投标人根据工程需要填写，除此之外，还应在每

张报价表后附报价计算说明。如折旧费计算说明中应指出每种监理设施折旧寿命、

折旧期、年折旧费等，使用、维修、管理费等计算说明中应指出每年各项费用情况、

计算公式等。

2. 监理人员配备数量应根据招标文件的要求、投标人编写的技术建议书并参考投

标人以往监理工作经验填报。

3. 投标人必须配备施工监理所需的监理办公设施(含通讯设施)、试验检测设施、

交通设施、生活设施等。监理办公设施(含通讯设施)、试验检测设施、交通设施、

生活设施等应根据招标文件的要求、投标人编写的技术建议书并参考投标人以往监

理工作经验配置。

4. 监理工程师的驻地设施及配备的设备，如交通、通讯工具及燃料消耗、维护等

均由投标人按规定列入投标报价中。

5. 投标人在填报监理服务费用时应综合考虑下列因素：

（1）监理人所提供的各级监理人员、试验检测仪器、车辆均应满足委托人在专用

合同条款中提出的最低限度要求。

（2）除合同条款第8条约定的变更情形和项目专用合同条款第9.1.1项约定的其他

情形外，本监理合同的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整。

6. 投标人因完成本项目施工监理服务需缴纳的一切税费均由投标人承担，并包

含在所报的单价或总额价内，委托人不单独支付。

7. 投标人应认真填写报价清单中所列的监理服务费用各细目的单价和总额价。

投标人没有填入单价或总额价的工程细目委托人将不予支付，并认为该细目的价款

已包括在报价清单其他细目的单价或总额价中。

8. 在表 2监理人员服务费报价表和表4监理工程师交通设施费报价表后应附相

应项目的单价分析表。

9. 投标人在表2 中填报的各类监理人员的人月单价应包括监理人员的工资、加

班费、生活伙食费、奖金及各种补贴等一切费用在内。若监理人员因履行正常监理

服务而加班，委托人将不考虑另行支付监理人员的加班费用。投标报价中应考虑加班费。

10. 对于同一设施或物品，投标人不能重复填报监理服务费用，一经发现，委托

人将有权从投标价中扣除多报的费用，投标人对此应予确认，否则，委托人有权取

消其中标资格。
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表 1 监理服务费用报价汇总表

表2 监理人员服务费报价表

表3 监理工程师办公设施费报价表

表4 监理工程师交通设施费报价表

表5 监理试验设施费报价表

表6 监理工程师生活设施费报价表

表7 其他费用报价表

表8 监理费用支付估算表

附件1 监理人员工作计划安排表

附件2 监理设施进出场时间表
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单位: 人民币元

序号 项 目 施工期 缺陷责任期 小计金额

1 监理人员服务费 929920 48000 977920

2 监理办公设施费 9256 5000 14256

3 监理交通设施费 38000 / 38000

4 监理试验设施费（常规检测） 80270 / 80270

5 监理生活设施费 41600 19200 60800

6 其它费用 / / /

7 合 计（1+2+3+4+5+6） 1171246.00

8 暂列金额（7× / %）
/

9 监理奖金（7× / %）
/

10 投标报价总计 (7+8+9) 1171246.00
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序号
人员

施工期 缺陷责任期

数量
单价

(元/人月)
金额(元) 数量

单价

(元/人月)
金额(元)

1 总监理工程师 1 30000 240000

2 专业监理工程师 1 25000 200000

3 专业监理工程师 1 25000 200000

4 档案及竣工资料负责人 1 18120 144960 1 2000 48000

5 监理员 1 18120 144960

6

7

8

9

10 ……

合计（元） / / 929920 / / 48000

报价计算说明：

1、监理服务期： 32个月，其中：施工准备阶段： 1个月，施工阶段：7个月，交（竣）工验收与缺陷责任期：24个月；

2、缺陷责任期拟派档案及竣工资料负责人 1人；

3、总监、专监、监理员金额=单价×进场个月×人员数量。

缺陷责任期监理人员金额=单价×缺陷责任期 24 个月×人员数量；

4、本表的各类监理人员的人月单价已包括监理人员的工资、加班费、生活伙食费、奖金及各种补贴等一切费用在内。
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附件：监理人员服务费单价分析表

序号 人员

施工期单价组成[元/（人.月）] 缺陷责任期单价组成[元/（人.月）]

单价合

计
加班费

生活伙

食费

津贴补

贴

社会保

险

基本

工资

单价

合计

加班

费

生活伙

食费

津贴

补贴

社会

保险

基本工

资

1 总监理工程师 30000 3000 1000 3000 1800 21200

2 专业监理工程师 25000 2000 800 2000 1800 18400

3 专业监理工程师
25000 2000 800 2000 1800 18400

4 档案及竣工资料负责人 18120 1500 500 1500 1800 12820 2000 / / / / 2000

5 监理员 18120 1500 500 1500 1800 12820

6

7

8

9
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序 号

施工期 缺陷责任期

名称及型号 数量
购置合价

（元）

折旧费

（元）

使用费

（元）

小计

折旧及使用费

（元）

名称及型号 数量
购置合价

（元）

折旧费

（元）

使用费

（元）

小计

折旧及使用费（元

）

1 台式计算机 2 8000 1040 800 1840 台式计算机 1 4000 1600 400 2000

2 笔记本电脑 1 5000 650 500 1150

3 电话机（有线） 1 500 65 50 115

4 传真机 1 500 65 50 115

5 激光打印机 1 6000 780 600 1380 激光打印机 1 6000 2400 600 3000

6 彩色扫描仪（可扫

描 A3） 1 2000 260 200 460

7 数码摄像机 1 5000 650 500 1150

8
数码相机（1200
万像素以上）

1 5000 650 500 1150

9
复印机（可复印

A3） 1 8000 1040 856 1840

合计（元） 5200 4056 9256 合计（元） 4000 1000 5000

报价说明：折旧费按 5年即60个月折旧，施工期折旧率约为13%，缺陷责任期费率约为 40%，使用费率约为 10%-12%计算（使用费包括电话套餐、网

络100M宽带套餐及打印用纸等）。不计算残值。
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序号

施工期 缺陷责任期

名称及型

号

数量

（辆）

单价

（元）

合价

（元）

折旧费

（元）

使用费

（元）

小计

折旧及使用费

（元）

名称及型

号

数量

（辆）

单价

（元）

合价

（元）

折旧费

（元）

使用费

（元）

小计

折旧及使用

费（元）

1

交通车辆

（4驱越野

车(行驶里

程<15万

km)）

1 210000 210000 14000 8000 22000

交通车辆

（4驱越

野车(行

驶里程

<15万km)

）

/ / / / / /

2
双排人货

车
1 120000 120000 8000 8000 16000

双排人货

车
/ / / / / /

合计（元） 22000 16000 38000 合计（元） / / /

报价说明：

1、监理服务期： 32个月，其中：施工准备阶段： 1个月，施工阶段：7个月，交（竣）工验收与缺陷责任期：24个月；

2、合价=单价*数量。

3、交通车辆及双排人货车的保险费、过路过桥费、维护使用费、油费、驾驶司机等施工期每部车每月的使用费用为：1000 元/月；

交通车辆（4驱越野车(行驶里程<15万km)）每月折旧费：210000 元/120 月=1750元/月；双排人货车每月折旧费：120000 元/120 月

=1000元/月；施工期（含施工准备期）8个月，折旧费合计为：1750*8+1000*8=22000元；每辆车使用费合计为：1000*8=8000元。
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附件：监理工程师交通设施费单价分析表

序号 名称及型号
数量(

辆）

购置价（

元）

折旧寿命（

年）

施工期折旧

费（元）

施工期使用

时间（月）

施工期月使用费（元）

备注

路桥费 燃油费 维修费 保险费 驾驶员

1
交通车辆（4驱越野

车(行驶里程<15万

km)）

1 210000 10 14000 8 300 200 300 200 /

2 双排人货车 1 120000 10 8000 8 300 200 300 200 /

说明：上表指单辆汽车的单价分析，新购或租赁1辆交通车辆，每辆车预计使用10年（120个月）。
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序号

施工期 缺陷责任期

设备名称 型号 数量
购置合价

（元）

折旧费

（元）

使用费

（元）

小计

折旧及使用费

（元）

设备名称 型号 数量
购置合价

（元）

折旧费

（元）

使用费

（元）

小计

折旧及使用

费（元）

1 烘箱（中型） 1 10000 1300 1000 2300

2 重型击实仪 1 5000 650 500 1150

3 砂相对密度仪 1 5000 650 500 1150

4 膨胀量测定装置 1 5000 650 500 1150

5 CBR 试验仪 7.5kN 30kN 1 5000 650 500 1150

6 电子天平
30kg 1g 3kg
0.1g 200g 1 3000 390 300 690

7 摇筛机 1 5000 650 500 1150

8 脱模机 1 5000 650 500 1150

9 压力机 2000kN 1 50000 6500 5000 11500

10 砼坍落度仪 TLY-1 1 5000 650 500 1150
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11 砼拌和机 60L 1 5000 650 500 1150

12 砼振实台 1 5000 650 500 1150

13 压力试验机 1 10000 1300 1000 2300

14 砼抗折机 1 5000 650 500 1150

15 砼抗压试模
150*150*150

mm 10 5000 650 500 1150

16 砼抗折试模
150*150*550

mm 10 5000 650 500 1150

17 砼贯入阻力仪 1 5000 650 500 1150

18 净浆稠度仪 1 5000 650 500 1150

19 雷氏夹 1 5000 650 500 1150

20 标准养护箱 1 10000 1300 1000 2300

21 水泥稠度仪 1 5000 650 500 1150

22 水泥净浆机 1 5000 650 500 1150

23 水泥沸煮箱 1 10000 1300 1000 2300

24 水泥电动抗折机 1 5000 650 500 1150
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25 水泥细度负压筛 1 5000 650 500 1150

26 水泥比表面积仪 1 5000 650 500 1150

27 水泥稠度仪 1 5000 650 500 1150

28 砼含气量测定仪 1 5000 650 500 1150

29 水泥软练试模
40*40*160m

m 1 2000 260 200 460

30 水泥净浆搅拌机 1 5000 650 500 1150

31 水泥胶浆搅拌机 1 5000 650 500 1150

32 水泥胶砂振实台 1 5000 650 500 1150

33 水泥沸煮箱 1 5000 650 500 1150

34 砂浆稠度仪 1 5000 650 500 1150

35 水泥抗压夹具 1 5000 650 500 1150

36 砼回弹仪 1 5000 650 500 1150

37 电子称 100kg5g 1 1000 130 100 230

38 石子筛 1 1000 130 100 230
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39 砂筛 1 1000 130 100 230

40 砂浆试模
70.7*70.7*70

.7mm 10 5000 650 500 1150

41 压碎指标值测定仪 1 5000 650 500 1150

42 振筛机 1 5000 650 500 1150

43 砂石标准筛 1 5000 650 500 1150

44 石料磨耗机 1 5000 650 500 1150

45 针片状规准仪 1 5000 650 500 1150

46 游标卡尺 300mm 1 5000 650 500 1150

47 容积升 1 5000 650 500 1150

48 石子压实仪 1 5000 650 500 1150

49 万能材料试验机 1 5000 650 500 1150

50 冷弯冲头 1 5000 650 500 1150

51 钢筋打点机 1 5000 650 500 1150

52 逆反射系数测量仪 1 5000 650 500 1150
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53 色彩色差仪 1 5000 650 500 1150

54 镀层涂层测厚仪 1 5000 650 500 1150

55 护栏板涂厚仪 1 5000 650 500 1150

56 反光膜附着性测定

器
1 5000 650 500 1150

57 亮度计 1 5000 650 500 1150

58 回弹仪 2 5000 650 500 1150

59 灌砂筒 2 1000 130 100 230

60 弯沉仪 2 5000 650 500 1150

61 弯沉车 2 5000 650 500 1150

合计（元） 45370 34900 80270 合计（元）

说明：上述设备为招文中最低要求，我公司将按照实际工作内容，及合同要求，投入设备以满足工程需要。

折旧费按 5年即60个月折旧，施工期折旧率约为13%，使用费率约为 10%-15%计算（使用费包括：磨损、使用纸张、更换相应配件等）。不计算残值。
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序

号

施工期 缺陷责任期

名称及型号 数量
购置合

价(元)

折旧费

(元)

使用费

(元)

小 计

折旧及使用

费(元)

名称及型号 数量
购置合

价(元)

折旧费

(元)

使用费

(元)

小 计

折旧及使用

费(元)

1 会议室 50㎡ 16000 16000 16000

2 综合办公室 60㎡ 19200 19200 19200 综合办公室 10㎡ 9600 9600 9600

3 档案室 20㎡ 6400 6400 6400 档案室 10㎡ 9600 9600 9600

4

5

6

7

8

…

合 计(元) 41600 41600 合 计(元) 19200 19200

报价计算说明：

1、监理服务期： 32个月，其中：施工准备阶段： 1个月，施工阶段：7个月，交（竣）工验收与缺陷责任期：24个月；

2、购置合价=购置单价*数量*工期。（购置每平方价格包含房屋租赁费、水电费、物业费、物品维修使用费、消耗品费用等）

3、使用费=购置单价*数量*工期。

4、本项目生活设施拟采用租赁模式，不折旧，施工期每平方价格为 40 元/月；缺陷责任期每平方价格为 40 元/月。
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序号 子目名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 项目管理系统软件 总额 1 / / 按招标文件规定的固定金额填报

2 .......

合计

（元）
/ /
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表8 监理费用支付估算表

时间

项目

2025年3个季度

缺陷责任期 合计
1 2 3 4

监理人员服务费 232480 348720 348720 48000 977920

监理办公设施费 2314 3471 3471 5000 14256

监理交通设施费 9500 14250 14250 38000

监理试验设施费 20067.5 30101.25 30101.25 80270

监理生活设施费 10400 15600 15600 19200 60800

其它费用

合计 274761.5 412142.25 412142.25 72200 1171246

注：

1. 本表应按附件1和附件2监理人员和监理设施进场时间及数量安排计算相应的费用。

2. 本表各项合计费用应与监理服务费用报价汇总表相一致。

3. 本表将作为监理合同履行过程中委托人支付监理费用的参考依据。
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附件1监理人员工作计划安排表

标段：疏港大道建设工程三期（省道S537线云安区六塘至云浮新港段路面改造工程）监理

序号 人员

驻场

时间

（月）

监理人员投入安排（共32个月）
合计 备注

1 2 3 … 7 8 9 10 … 29 30 31 32

1 总监理工程师 8 - - - - - - 8

2 专业监理工程师 8 - - - - - - 8

3 专业监理工程师 8 - - - - - - 8

4 档案及竣工资料负责人 32 - - - - - - - - - - - - - 32

5 监理员 8 - - - - - - 8

6

7

8

9

10 ……

每月应在工地的监理人员合计（人数） 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 /

注：按照拟投入本工程现场监理人员的计划在岗安排据实填报。在岗时间为:进场时间为当月第一日；在岗表示为“-”
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附件2监理设施进出场时间表

时段
监理设施

交通设施 办公设施 生活设施 试验、检测仪器 其它

2025年2月至9月 进场 进场 进场 进场 /

年月至月 /

年月至月

年月至月

年月至月

年月至月

年月至月

年月至月

年月至月

缺陷责任期 退场 部分留场 部分留场 退场 /
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