

新兴县县道X484线河头镇河西至河仔口段四升三改建工程（一期）（施工监理） 开标记录表

招标人：		新兴县交通运输服务中心			开标时间：	2025年02月11日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	山东恒建工程监理咨询有限公司	2000.00	1020天。监理服务期：34个月（即1020个日历天），如施工工期顺延，则监理服务期相应顺延。其中：施工准备阶段：1个月，施工阶段：9个月，交（竣）工验收与缺陷责任期：24个月。	转账				
2	广东进裕项目管理咨询有限公司	/	1020天。监理服务期：34个月（即1020个日历天），如施工工期顺延，则监理服务期相应顺延。其中：施工准备阶段：1个月，施工阶段：9个月，交（竣）工验收与缺陷责任期：24个月。	粤公平保函	阳光财险	HN9142227VRYXP FM2V00		
3	河北路通监理咨询有限公司	2000.00	1020天。监理服务期：34个月（即1020个日历天），如施工工期顺延，则监理服务期相应顺延。其中：施工	转账				

			准备阶段：1个月， 施工阶段：9个月， 交（竣）工验收与缺陷 责任期：24个月。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件3份。共有3份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：230,048元，本项目的工期：1020日历天，本项目的投标保证金：2,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：
