




国道G324线云浮罗定三桥危旧桥梁改造工程施工 开标记录表

招标人：		罗定市公路事务中心			开标时间：	2025年01月08日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广州市市政集团有限公司	/	180天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	1418093390282608885		
2	广东众强建设工程有限公司	/	180天。计划开工日期：2025年01月30日 计划完工日期：2025年07月30日（具体开工日期以监理下发的开工令为准）	粤公平保函	阳光财险	HN9142227MYUA24H2V00		
3	深圳市长和交通工程有限公司	/	180天。2025年01月30日 2025年07月30日	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902823495424		

4	深圳建中路桥工程有限公司	/	180天。计划工期：180 日历天，计划开工日期：2025年01月30日，计划交工日期：2025年07月30日（具体开工日期以监理下发的开工令为准）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902818 949598		
5	江西省路桥隧道工程有限公司	/	180天。计划工期：180日历天 计划开工日期：2025年01月30日 计划交工日期：2025年07月30日（具体开工日期以监理下发的开工令为准）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902813 348847		
6	河南省光大路桥工程有限公司	/	180天。计划开工日期：2025年01月30日，计划交工日期：2025年07月30日。（具体开工日期以监理下发的开工令为准）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902813 266028		

7	重庆市实力公路开发有限公司	/	180天。180 个日历天。计划开工日期:2025年01月30日 计划交工日期:2025年07月30日(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902807 971810		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件7份。共有7份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：6,928,887元，本项目的工期：180日历天，本项目的投标保证金：130,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：