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罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范

工程（勘察设计施工总承包）

投标文件

投标人（或联合体牵头人）：广东万红建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）： 签字或盖章）

日 期： 2025 年 1 月 17 日
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一、投标函和投标函附录

（一）投标函

罗定市黎少镇人民政府（招标人全称）：

1. 根据你方的 罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工总承包） 招标文

件的全部内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定， 经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标

须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方就上述勘察设计施工联合体任务及相关服务进行投标，

愿意以：

（1）勘察费：

勘察费投标报价下浮率为 0.64 ％（大写：百分之零点陆肆）， 【根据：勘察费投标报价＝勘察费招标

控制价×（1－勘察费投标报价下浮率）计算的勘察费投标报价为：人民币¥446921.28 元（大写：肆拾肆万陆仟

玖佰贰拾壹元贰角捌分 ）】；

（2）设计费：设计费投标报价下浮率为 0.46 ％（大写：百分之 零点肆陆 ）， 【根据：设计费投标报

价＝设计费招标控制价×（1－设计费投标报价下浮率）计算的设计费投标报价为：人民币¥ 1723435.56 元（大

写： 壹佰柒拾贰万叁仟肆佰叁拾伍元伍角陆分 ）】；

（3）工程费：工程费投标报价下浮率为 0.28 ％（大写：百分之 零点贰捌 ），【根据：工程费投标报

价＝工程费招标控制价×（1－工程费投标报价下浮率）计算的工程费投标报价为：人民币¥ 40772017.80 元

（大写：肆仟零柒拾柒万贰仟零壹拾柒元捌角 ）】；

（4）根据：本项目的总投标报价 =勘察费投标报价 + 设计费投标报价 + 工程费投标报价投标报价，计

得总投标报价为人民币¥ 42942374.64 元（大写：肆仟贰佰玖拾肆万贰仟叁佰柒拾肆元陆角肆分 ）。

并按要求承包上述工程的设计施工任务。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在勘察设计施工联合体

合同协议书所规定的期限内完成通知要求的勘察设计施工联合体任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，总工期 700 个日历天（其中，勘察工期 40 个

日历天，设计工期 60 个日历天，施工工期 100 个日历天）完成全部工作。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，

对双方具有约束力。

7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标

人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

9.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招

标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。【本投标

函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人） （盖公章）

法定代表人（或其委托代理人） 章）

日期： 2025 年 1 月 17 日
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（二）投标函附录

项目名称：罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工总承包）

序号 项目内容 约定内容 是否响应 备注

1 投标范围 按招标文件约定 是 /

2 工期
总工期 700 个日历天完工（其中，勘察工期 40 个日历

天，设计工期 60个日历天，施工工期 600 个日历天）。 是 /

3 质量标准 按招标文件约定 是 /

4 投标有效期 按招标文件约定 是 /

5 投标保证金 按招标文件约定 是 /

6 第二章“投标
人须知前附
表”第1.4.1
项规定

按招标文件约定
是 /

投标人（或联合体牵头人）：广东万红建设工程有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 1 月 17 日
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二、法定代表人证明书及授权委托书

（一）法定代表人证明书

（或采用工商格式）

投标人名称： 广东万红建设工程有限公司

单位性质： 有限责任公司(自然人投资或控股)

地址： 罗定市双东街道双东社区龙华东路富丽小区C169号

成立时间： 2018 年 3 月 22 日

姓名 男 年龄： 28 职务： 总经理

系 广东万红建设工程有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）： 广东万红建设工程有限公司 （盖公章）

日期： 2025 年 1 月 17 日

注：

1、后附投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件（有效期内）。

2、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。
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（二）授权委托书

（或采用工商格式）

本人郑贵天系 广东万红建设工程有限公司 的法定代表人，现委托张蓝文为我方代理人。代理人

根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇

创建培育示范工程（勘察设计施工总承包） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书发出之日起至2025年12月30日。

代理人无转委托权。

代理人 年龄： 39 岁

身份证 务： 投标员

投标人（或联合 工程有限公司 （盖章）

法定代表人： 签字或盖章）

授权委托日期： 2025 年 1 月 17 日

注：

1、后附投标人（或联合体牵头人）的委托代理人的二代身份证正反面复印件。

2、委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

3、如为联合体投标的，本授权委托书只须联合体中的牵头人出具即可。
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四、投标人基本情况表

（一）联合体牵头人的企业基本情况表

投标人名称 广东万红建设工程有限公司

注册地址
罗定市双东街道双东社区龙华东路富丽

小区C169号
邮政编码 527200

联系方式

联系人

传 真

法定代表人 姓名

技术负责人 姓名

成立时间 2018年3月22日 营业执照编号 91445381MA51F21Y9E

基本账户开户银行

本工程所要求的资质

的资质证书编号

D344222905

投标人（或联合体牵头人）：广东万红建设工程有限公司（盖公章）

日 期：2025年 1 月 17 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③有效期内的安全生产许

可证；④“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效范

围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”

注册并通过审核的网页截图或网页打印件；⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）

“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的 网页截图或网页打印件 ；⑥投标人

在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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①有效期内的营业执照；
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②有效期内的资质证书；
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③有效期内的安全生产许可证；
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④“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效范围为信

用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册

并通过审核的网页截图或网页打印件；
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⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”

专栏关于投标人进粤企业信息录入的 网页截图或网页打印件 ；

广东万红建设工程有限公司非广东省外投标人
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⑥投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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（二）联合体成员（勘察单位）的企业基本情况表

投标人名称 皓筠工程设计有限公司

注册地址
辽宁省沈阳市苏家屯区南京南街1208

邮政编码 110100

联系方式

联

法定代表人

技术负责人

成立时间

基本账户开户银行
中

本工程所要求的资质

的资质证书编号

B221015593

投标人（或联合体牵头人）：广东万红建设工程有限公司（盖公章）

日 期：2025年 1 月 17 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③“云浮市智慧建筑管理

服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效范围为信用等级 B 级或以上的，

新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或

网页打印件；④广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信

信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的 网页截图或网页打印件 ；⑤投标人在“中国执行信息公开

网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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①有效期内的营业执照；
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②有效期内的资质证书；
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③“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效范围

为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”

注册并通过审核的网页截图或网页打印件；
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④广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记

平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的 网页截图或网页打印件 ；
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27



28



29



30



31



32



33



34
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⑤投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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（三）联合体成员（设计单位）的企业基本情况表

投标人名称 皓筠工程设计有限公司

注册地址
辽宁省沈阳市苏家屯区南京南街1208

号(711)
邮政编码 110100

联系方式

联系

传

法定代表人 姓名

技术负责人 姓名

成立时间 20

基本账户开户银行
中国工

司

本工程所要求的资质

的资质证书编号

A221015593

投标人（或联合体牵头人）：广东万红建设工程有限公司（盖公章）

日 期：2025年 1 月 17 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③“云浮市智慧建筑管理

服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效范围为信用等级 B 级或以上的，

新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或

网页打印件；④广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信

信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的 网页截图或网页打印件 ；⑤投标人在“中国执行信息公开

网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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①有效期内的营业执照；
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②有效期内的资质证书；
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③“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效范围

为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”

注册并通过审核的网页截图或网页打印件；
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④广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记

平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的 网页截图或网页打印件 ；



47
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53
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⑤投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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五、拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名 职称级别
职称证号

上岗执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

项目负责人（施工

责人）

中华人民共和国

二级建造师注册

证书

市政公用工

程

水利水电工

程

设计负责人

中华人民共和国

一级注册建筑师

注册证书

/

勘察负责人

中华人民共和国

注册土木工程师

(岩土)

/

项目技术负责人 / /

专职安全员
安全生产考核合

格证书
/

……

一旦我单位中标， 我方保证上述填报内容真实， 若不真实， 愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

投标人（或联合体牵头人）：广东万红建设工程有限公司（盖公章）

日 期：2025年 1 月 17 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所有的证明材料。
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施工负责人
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67



68



69



70



71



72



73



74



75



76
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设计负责人
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80
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82



83

勘察负责人
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87



88



89



90

项目技术负责人
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93
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96



97



98



99



100



101

专职安全员
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103
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承诺函

致：罗定市黎少镇人民政府、广东建成勘测设计有限公司

广东万红建设工程有限公司、皓筠工程设计有限公司作为参与罗定市黎少镇“百千万工程”典型

镇创建培育示范工程（勘察设计施工总承包）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

1、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人

为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

特此承诺！

投标人（或联合体牵头人）： 广东万红建设工程有限公司 （盖公章）

日期： 2025 年 1 月 17 日
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勘察负责人
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设计负责人
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施工负责人
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项目技术负责人
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六、投标人的其他评审情况表

投标人根据评标办法结合投标人实际情况填写。
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七、投标人声明函

致：罗定市黎少镇人民政府

我公司作为贵单位拟建的 罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工总

承包）（项目名称）招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个

及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗

取中标查处。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

三、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员

会成员行贿。

四、本单位近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以

本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和

克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在

欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、本单位不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明该

施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验

收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假，除本项目的投标

按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不予退还本项目的

投标保证金。【本投标人声明函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）：广东万红建设工程有限公司（盖公章）

日 期：2025年 1 月 17 日
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八、投标人承诺书

致：罗定市黎少镇人民政府

我公司作为参与罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工总承包）招标

投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如

有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如

有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等证明材料在有关

平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类 ：法

2、承诺人代码

会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参加拟建的罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工总

承包）招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型： 向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。本投标人承诺书由联合体牵头人作

出，对联合体各成员均具有约束力。

承诺人（或联合体牵头人） 有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代理人） 签名或盖章）

日期 1 月 17 日
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九、其他材料

以下资料提供：

（1）投标保证金的相关凭证；
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（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；



5

（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。

施工方业绩
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5
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勘察业绩
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5
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5



5
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5
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设计业绩
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