





郁南县建城河流域系统治理工程（一期）（监理） 开标记录表

招标人:		郁南县水利事务管理中心			开标时间:		2025年01月03日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东西江建设发展有限公司	/	3539540.45元	1120天。 总工期为1120个日历天【其中包含：施工期为390个日历天，缺陷责任期730个日历天】。 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902814776179		
2	广东粤源工程咨询有限公司	/	3537751.90元	1120天	蔓延保函	汇友财产相互保险社	P16162024001701018598		
3	广东华迪工程管理有限公司	/	3530597.70元	1120天。 总工期为1120个日	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902804528581		投标文件中，投标函的报价，大写金额与小写金

				<p>日历天【其中包含：施工期为390个日历天，缺陷责任期730个日历天】。(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。</p>					额不一致。
4	广东顺水工程建设监理有限公司	50000.00	3290932.00元	<p>1120天。总工期为1120个日历天【其中包含：施工期为390个日历天，缺陷责任期730个日历天】。(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。</p>	转账				
5	中山市中利工程建设监理有限公司	/	3528809.15元	<p>1120天。总工期为1120个日历天【其中包含：施工期为390个日历天，缺陷责</p>	粤公平保函	阳光财险	HN9142227HTUDG KLTQ00		

				任期 730个日 历天】。 (具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准)。					
6	广东东水工程项目管 理有限公司	/	3533817.09元	1120天。 总工期为 1120个 日历天【 其中包含 ：施工期 为390个 日历天 ，缺陷责 任期 730个日 历天】。 (具体开 工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准)。	粤公平保函	阳光财险	HN9142227KEY6A QR2V00		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：3,577,100元，本项目的工期：1120日历天，本项目的投标保证金：50,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：