



云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）（第一标段）监理 开标记录表

招标人：		罗定市住房和城乡建设局			开标时间：		2025年01月15日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东城华工程咨询有限公司	5000.00	下浮率：0.600%；价格：389349.80元	425天。按招标文件要求	转账				
2	公诚管理咨询有限公司	5000.00	下浮率：1.700%；价格：385041.10元	425天。按合同文件约定	转账				
3	广东东远建设工程管理有限公司	/	下浮率：0.100%；价格：391308.30元	425天。按监理招标文件内容承担工程监理工作，并提供工程保修期内的监理。	粤公平保函	华章汉辰	67881841633263 6160309		

4	广东海外建设咨询有限公司	/	下浮率 : 0.300%; 价格 : 390524.90元	425天。 按招标文件要求	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902830 684742		
5	广州市南粤工程建设监理有限公司	5000.00	下浮率 : 1.200%; 价格 : 386999.60元	425天。 (1) 施工准备阶段监理服务期: 从中标通知书发放之日起至招标人下达开工令为止。 (2) 施工阶段监理服务期: 425 个日历天 (从下达开工令起至项目竣工止)。	转账				

				<p>(3) 工程质量保修期：从工程竣工验收合格之日起到完成结算和保修期服务为止。</p> <p>(4) 监理服务期限必须满足实际施工要求。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：391,700元，本项目的工期：425日历天，本项目的投标保证金：5,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章： <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin-left: 20px;"></div>
---