






新兴县农村生活污水管网升级改造项目（一期）工程总承包（EPC）：设计、施工 开标记录表

招标人：		云浮市生态环境局新兴分局				开标时间：		2024年11月07日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	施工图设计费 报价	工程建安费报 价	工期	投标担保类型	保险/保函开具 机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	深圳市嘉润州生态建设工程有限公司（联合投标人：中庭国际设计有限公司）	/	486520.32元	28767575.56元	200天。 总工期为200个日历天，其中设计工期20个日历天，施工工期180个日历天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	1418093390272 5809208		
2	中原跃发建设工程有限公司（联合投标人：隆湾设计有限公司）	/	490763.52元	28911943.77元	200天。 共（200）个日历天[含设计（20）个日历天、施工（180）个日历天]	蔓延保函	汇友财产相互保险社	P161620240017 01015274		
3	深圳市景鹏建设工程有限公司（联合投标人：西城工程设计集团有限公司）	/	487668.48元	29079882.30元	200天。 其中设计工期（20）个日历天，施工工期（180）个日历天。	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	1418093390272 1045396		

4	忠泰建设集团有限公司（联合投标人：江苏龙腾工程设计股份有限公司）	/	492810.24元	29233089.38元	200天。 工期为200个日历天，其中设计工期（20）个日历天，施工工期（180）个日历天。	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	1418093390272 8965858	
5	广东天程建设有限公司（联合投标人：广东省基础工程集团有限公司）	/	493608.96元	29132915.52元	200天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	1418093390272 2945453	

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：29,962,100元，本项目的工期：200日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名：

招标人代表签名/签章

--	--

监督人代表签名/签章:

--