

郁南县县城扩容提质工程（一环路、二环路）施工 开标记录表

[illegible]

4	广西启盛建设集团有限公司	/	61543354.66元	270天。 工期要求 270 个日 历天(具 体开工日 期以招标 人开工报 告批准日 期为准)。	蔓延保函	中国平安财产保 险股份有限公司	14180933902469 229132		
5	汕头市潮阳建筑工程 总公司	/	61854188.68元	270天	粤公平保函	阳光财险	HN91222273VBFA GGTQ00		
6	中铁十九局集团有限 公司	/	61512408.13元	270天。 具体开工 日期以招 标人开工 报告批准 日期为准	蔓延保函	普惠担保	2024年普惠工保 字第0029号		
7	广东省建筑工程机械 施工有限公司	/	61529552.51元	270天。 工期要求 270个日 历天(具 体开工日 期以招标 人开工报 告批准日 期为准)。	蔓延保函	普惠担保	2024年普惠工保 字第0032号		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件7份。共有7份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：62,152,516.94元，本项目的工期：270日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：
