
云城区农村生活污水治理攻坚任务（第二阶段）建设项目（一期）监理 开标记录表

招标人： 云浮市云城区园区投资建设有限公司 开标时间： 2025年03月07日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 投标报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名/签章 备注

1
兰天项目管理有限公
司

/ 822290.00元 365天 粤公平保函 阳光财险
HN9152227C87EX
L8Y000

ee638ce6d7f8445284b17a868927b73b

2
中科兴宏项目管理有
限公司

/ 843572.80元

365天。
建设服务
期约
365个日
历天(监
理服务期
为自签订
监理合同
至保修期
结束。
)(如招标
范围中要
求完成的
监理环节
工期延长
的，监理
服务期限
应对应延
长，且不
另增加监
理费。)

蔓延保函
中国平安财产保
险股份有限公司

14180933902890
202455

d8e89c616fcc4fef8de4d70336862f28

0a61e67afd2447ea8e6cd5e6e7733816



3
荣泰工程管理咨询有
限公司

/ 846475.00元

365天。
建设服务
期约 365
个日历天
（监理服
务期为自
签订监理
合同至保
修期结束
。）（如
招标范围
中要求完
成的监理
环节工期
延长的
，监理服
务期限应
对应延长
，且不另
增加监理
费。)

粤公平保函 阳光财险
HN9152227C5U6V
UCTQ00

4
铁兴建设管理集团有
限公司

/ 818613.88元

365天。
监理服务
期为自签
订监理合
同至保修
期结束。
如招标范
围中要求
完成的监
理环节工
期延长的
，监理服
务期限应
对应延长
，且不另
增加监理
费。

蔓延保函
中国平安财产保
险股份有限公司

14180933902888
310408

ef2f9669677b490d84272c266cfc42b9

5
江苏华盛工程咨询股
份有限公司

10000.00 849377.20元

365天。
建设服务
期约 365
个日历天

转账 9d05c82a971a4caeb054ff2490838503



（监理服
务期为自
签订监理
合同至保
修期结束
。）（如
招标范围
中要求完
成的监理
环节工期
延长的
，监理服
务期限应
对应延长
，且不另
增加监理
费。)

6
上海斯美科汇建设工
程咨询有限公司

10000.00 945000.00元

365天。
建设服务
期约
365个日
历天（监
理服务期
为自签订
监理合同
至保修期
结束。）

转账 f6f8a29b464c4286a77770941b41abe6

7
公诚管理咨询有限公
司

10000.00 833898.80元
365天。
按招标文
件要求

转账 fffd7af7ed624291ab161a3971d0b8ef

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件7份。共有7份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：967,400元，本项目的工
期：365日历天，本项目的投标保证金：10,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。



招标代理机构代表签名/签章： 招标人代表签名/签章： ca9e28974b71329212

监督人代表签名/签章 17c4a4384ba9b78f1cee6572




