

罗定市人民医院新院提升工程 勘察、初步设计 开标记录表

招标人:		罗定市亿康投资有限公司			开标时间:		2024年04月19日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	江西省勘察设计研究院有限公司	/	下浮率: 2.000%; 价格: 2775360.00元	30天。按照招标文件要求	蔓延保函	汇友财险	P16162024001701003176		
2	中联合创设计有限公司	/	下浮率: 1.700%; 价格: 2783856.00元	30天。按照招标文件要求	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902454020177		
3	广东省建科建筑设计院有限公司 (联合投标人: 广东雄厦工程技术有限公司)	/	下浮率: 0.550%; 价格: 2816424.00元	30天。按照招标文件要求	蔓延保函	汇友财险	P16162024001701003170		

4	建学建筑与工程设计 所有限公司（联合投 标人：建勘勘测有限 公司）	/	下浮率 ： 0.380%；价格 ： 2821168.00元	30天。按 招标文件 要求	粤公平保函	华章汉辰	57481259663753 2160310	
5	广东省高教建筑规划 设计院有限公司（联 合投标人：广州地质 勘察基础工程有限公 司）	/	下浮率 ： 1.090%；价格 ： 2801180.80元	30天。按 招标文件 要求	蔓延保函	汇友财险	P1616202400170 1003126	

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：2,832,000元，本项目的工期：30日历天，本项目的投标保证金：50,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：