






新兴县农村生活污水管网升级改造项目（三期）（设计施工总承包） 开标记录表

招标人：		云浮市生态环境局新兴分局				开标时间：		2024年10月29日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	施工图设计费 投标报价	工程费投标报 价	工期	投标担保类型	保险/保函开具 机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	广东华盈建设 集团有限公司 (联合投标人 ：西城工程设 计集团有限公司)	/	下浮率 ： 2.940%；价 格 ： 485688.24元	下浮率 ： 3.230%；价 格 ： 34363220.54 元	180天。 总工期 180个日 历天（其 中，施工 图设计工 期 20个 日历天， 施工工 期 160 个日历天 ）	粤公平保函	瀚华担保	HH20241025940 095		
2	广东均兴建设 工程有限公司 (联合投标人 ：中城科泽工 程设计集团有 限责任公司)	/	下浮率 ： 0.510%；价 格 ： 497847.96元	下浮率 ： 0.850%；价 格 ： 35208363.30 元	180天	蔓延保函	中国平安财产 保险股份有限 公司	1418093390271 5019478		
3	湛江市市政建 设工程有限公司 (联合投标 人：江苏龙腾 工程设计股份 有限公司)	/	下浮率 ： 2.360%；价 格 ： 488590.56元	下浮率 ： 1.320%；价 格 ： 35041465.36 元	180天。 总工期 180日 历天（其 中，施工 图设计工 期 20个 日历天， 施工 工期	粤公平保函	阳光财险	HN9142227230Y 7TCY000		

					160个日历天)					
4	广东润达建设工程有限公司 (联合投标人：唐山市规划建筑设计研究院有限公司)	/	下浮率：1.320%；价格：493794.72元	下浮率：2.860%；价格：34494608.28元	180天。总工期180个日历天（其中，施工图设计工期20个日历天，施工工期160个日历天）	粤公平保函	瀚华担保	HH20241024831301		
5	广东益康环保科技有限公司 (联合投标人：中土大地国际建筑设计有限公司)	/	下浮率：1.030%；价格：495245.88元	下浮率：1.030%；价格：35144444.94元	180天	AAA企业	AAA企业	AAA企业		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：36,010,600元，本项目的工期：180日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名： 	招标人代表签名/签章： 
--	--

监督人代表签名/签章:	