

云安区蓬远河流域综合治理项目（一期）监理 开标记录表

招标人:		云浮市云安区长丰农业发展有限公司			开标时间:		2024年11月08日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东城华工程咨询有限公司	30000.00	下浮率: 9.800%; 价格: 1784614.94元	365天。 工期 365个日历天（同施工工期）， 监理服务期限从合同签订之日起，至本工程竣工验收合格、竣工结算办理完成、缺陷责任期满为止。（具体开工日期以招标人发文件通知监理人开始监理服务的日期为准，具体竣工日期视监理合同中要求的监理范围和监理内容要求完	转账				

				成的监理环节工期而定。如监理合同中要求的监理范围和监理内容要求完成的监理环节工期延长的，监理服务期限应对应延长，且不另增加监理费。)				
2	广州珠江监理咨询集团有限公司	30000.00	下浮率：10.000%；价格：1780657.92元	365天。工期 365个日历天（同施工工期），监理服务期限从合同签订之日起，至本工程竣工验收合格、竣工结算办理完成、缺陷责任期满为止。（具体开工日期以招标人发文件通知监理人开始监理服务的日期为准，具体竣	转账			

				工日期视 监理合同 中要求的 监理范围 和监理内 容要求完 成的监理 环节工期 而定。如 监理合同 中要求的 监理范围 和监理内 容要求完 成的监理 环节工期 延长的 , 监理 服务期限 应对应延 长, 且不 另增加监 理费。)				
3	广州市广州工程建设 监理有限公司	/	下浮率 : 8.100%; 价格 : 1818249.59元	365天。 工期 365 个日历天 (同施工 工期) , 监理 服务期限 从合同签 订之日起 , 至本工 程竣工验 收合格、 竣工结算 办理完成 、缺陷责 任期满为 止。(具 体开工日 期以招标	蔓延保函	汇友财产相互保 险社	P1616202400170 1015307	

				<p>人发文件通知监理人开始监理服务的日期为准，具体竣工日期视监理合同中要求的监理范围和监理内容要求完成的监理环节工期而定。如监理合同中要求的监理范围和监理内容要求完成的监理环节工期延长的，监理服务期限应相应延长，且不另增加监理费。)</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件3份。共有3份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,978,508.8元，本项目的工期：365日历天，本项目的投标保证金：30,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：

