
云安区镇安镇白石河（圩镇段）污水收集管网及配套环境综合整治工程（一期）施工 开标记录表

招标人： 云浮市云安区镇安镇人民政府 开标时间： 2024年12月17日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 投标报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名/签章 备注

1
中铁十四局集团有限
公司

/ 43480307.06元

365天。
计划工期
：365个
日历天。
计划开工
日期
：2024年
12月30日
，计划竣
工日期
：2025年
12月29日

粤公平保函 阳光财险
HN9142227GWL97
58TQ00

2d33f733a3044eb299b3de2dae5662c5

2
中铁十五局集团有限
公司

/ 43630389.25元

365天。
计划开工
日期
：2024
年 12 月
30 日
，计划竣
工日期
：2025
年 12 月
29 日。

粤公平保函 阳光财险
HN9142227H6E1G
912V00

c2f29f030cd14d4f9b02221be91a3120

3
中铁广州工程局集团
有限公司

/ 43564529.59元

365天。
计划开工
日期
：2024
年 12 月
30 日
，计划竣
工日期
：2025

粤公平保函 阳光财险
HN9142227EAD4F
74Y400

342adb1937244d14ab6c8e806a2730c2



年 12 月
29 日

4
中铁十局集团有限公
司

/ 43662228.71元

365天。
计划开工
日期
：2024年
12月30日
，计划竣
工日期
：2025年
12月29日

粤公平保函 阳光财险
HN9142227H4PPF
012V00

cb23e4d2657745fa8e41d3b21dc4ad9d

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：44,169,547.22元，本项
目的工期：365日历天，本项目的投标保证金：400,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章： 招标人代表签名/签章： 4fe3aa0ff5ca84017c392

监督人代表签名/签章： 184 61369e567751cd22


