

新兴县县道 X484 线河头镇河西至河仔口段四升三改建工程（一期） 开标记录表

招标人：		新兴县交通运输服务中心			开标时间：	2025年01月03日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	江西天丰建设集团有限公司	/	270天。计划工期：270日历天，计划开工日期：2025年 1月 计划交工日期：2025年 10月	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902809 671324		
2	中铁十二局集团有限公司	/	270天。计划开工日期：2025年1月；计划交工日期：2025年10月	蔓延保函	广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司	YFZTB202412002 6		
3	深圳市长和交通工程有限公司	/	270天。计划开工日期：2025年1月 计划交工日期：2025年10月	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902808 916488		

4	江西省路桥隧道工程有限公司	/	270天。计划开工日期：2025年1月；计划交工日期：2025年10月	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902802761958		
5	重庆市实力公路开发有限公司	/	270天。计划工期：270日历天 计划开工日期：2025年1月 计划交工日期：2025年10月	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902802499073		
6	大连力和公路工程有限 公司	/	270天。计划工期：270日历天， 计划开工日期：2025年1月， 计划交工日期：2025年10月。 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为	粤公平保函	华章汉辰	673395275443732480318		

			准)。					
--	--	--	-----	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：10,233,804元，本项目的工期：270日历天，本项目的投标保证金：200,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章