

郁南革命烈士陵园优化提升工程 开标记录表

招标人:		郁南县退役军人事务局			开标时间:		2024年12月10日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	湖北和丰市政工程有限公司	/	7305596.56元	180天。 总工期为180个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	粤公平保函	阳光财险	HN9142227EHQPA DD2V00		
2	中铜建设有限公司	/	7402111.93元	180天	粤公平保函	阳光财险	HN9142227D0LWG KQY400		
3	湖北东邦城市建设有限公司	/	7283324.24元	180天。 总工期为180个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	蔓延保函	广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司	YFZTB202412002 4		

4	湖北三木建设集团有 限责任公司	/	7372415.62元	180天。 满足招 标文 件要 求	粤公平保函	阳光财险	HN9142227F6V2E 5GY400		
5	梅州市建筑工程有 限公司	/	7110335.06元	180天。 无	粤公平保函	阳光财险	HN9142227EM1AR BM2V00		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：7,424,386.61元，本项目的工期：180日历天，本项目的投标保证金：140,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章	招标人代表签名/签章：
---------------	-------------

--	--

监督人代表签名/签章:

--