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一、投标函

罗定市黎少三香实业发展有限公司：

1、根据已收到的罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程（一期）监理招标

文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、广

东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法的规定，我单位经考察现场和研究上述工程监

理招标文件的投标须知、合同条件、工程规范、技术条件、招标工作量和其他有关文件后，

我方愿以 2.80 %（大写：百分之 贰点捌零 ）的监理费报价下浮率并根据监理费的投

标总价＝监理招标控制价×（1－监理费的报价下浮率）计算得监理费的投标总价为

¥ 874800.00 元（大写：人民币 捌拾柒万肆仟捌佰元整 ）进行报价。

监理服务期限： 300 个日历天，按监理招标的工作内容承担工程监理工作，并提供工

程保修期内的监理。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标人须知”规定的投标有效期内有效，在此期间

内我方投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的

合同文件。

6、我公司对招标文件全部内容及要求认可，并予以执行。

投标人： 广东至优建设项目咨询有限公司 （盖公章）

法定代表人或其授权代理人： 签字或盖章）

2024 年 11 月 5 日
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二、投标函附录

序

号
项目内容 约定内容

是否

响应
备注

1 投标保证金 人民币（¥ 15000.00 ） 是

2 监理服务期限 300 个日历天（从下达开工令起至项目竣工止） 是

3 保修期监理
从工程竣工验收合格之日起到完成结算和保修期服

务为止。
是

4 质量控制标准

合格，执行国家现行相关工程质量验评标准及广东

省、云浮市有 关规定。
是

6
拟派

总监理工程师

姓名：

身份证号码

证书类别：注册监理工程师

证书号：00568725

是

7
资质等级及

证书号

资质等级：房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监

理乙级

资质证书号：E244065134

是

投 标 人： 广东至优建设项目咨询有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2024 年 11 月 5 日
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三、投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

我方就参加 罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程（一期）监理 投标工

作，作出郑重声明：

一、我方保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我方成为本项目中标候

选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件资信业绩部分的公司证照、人员、业绩、奖

项等资料进行公开。

二、我方保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标

人或评标委员会成员行贿。

三、我方不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股、管理关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系

或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）投标人近3年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）不得发生在处罚有效期内

以下情况：①重大工程质量问题，或重大安全事故，或围标串标、骗取中标、提供虚假投

标材料属于情节严重行为的，或严重违约等违法违纪行为（以上情况均以司法仲裁机构或

行政主管部门等出具的认定文书为准）；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参

与投标【特别提示：投标人如被查实有在处罚有效期内的以上违法违纪行为的，无论在何

地受到处罚，除其对本项目的投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标资料”

上报相关的建设行政主管部门】；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名
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四、投标人承诺书

致：罗定市黎少三香实业发展有限公司

我公司作为参与罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程（一期）监理招标

投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获

奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、

资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等有关平台进行向社会公开，接受

社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码： 91440101MA5AWPFA5C （统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参加拟建的罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程（一期）

监理招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人： 广东至优建设项目咨询有限公司 （盖章）

法定代表人（或授权代理人） 签名或盖章）

日期： 2024 年 11 月 5 日
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五、法定代表人证明书

（或采用工商格式）

投标人名称： 广东至优建设项目咨询有限公司

单位性质： 其他有限责任公司

地址： 广州市番禺区石壁街韦海路 220 号万科会博商业中心 8F07 单元

成立时间： 2018 年 5 月 30 日

姓名： 性别： 男 年龄： 51 职务： 总经理 系 广东至优建设项目咨

询有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人：广东至优建设项目咨询有限公司（盖公章）

日期： 2024 年 11 月 5 日

注：后附投标人的法定代表人的二代身份证正反面复印件（有效期内）。
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七、监理单位综合情况一览表

项目名称：罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程（一期）监理

企业名称 广东至优建设项目咨询有限公司 法人姓名 侯朝霞

企业性质 其他有限责任公司 资质等级
房建建筑工程监理乙级

市政公用工程监理乙级

企业成立日期 20218.05.30 注册资本 1000.00 万人民币

注册地址
广州市番禺区石壁街韦海路 220

号万科会博商业中心 8F07 单元

基本账户开

户银行

中国工商银行股份有限

公司广州创展支行

主要联系人

及其职务

主要联系人：

职务：技术负责人

基本账户银

行账号
3602178409100245513

企

业

人

员

状

况

企业总人数：121 人

在册工程技术人员：33 人

其中：

高级职称：11 人

中级职称：17 人

初级职称：0人

注册监理工程师：52 人

说明：于本表页后面附下述复印件并加盖公章：①有效期内的营业执照；②有效期内的资

质证书；③人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图；④

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效范

围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供）；⑤广东省以外的投标人，

须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市〔2015〕52 号文）的规定，提供在广东建设信息网

（网址：http://www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人

进粤企业及人员信息录入的网页截图；⑥投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供

在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”网页截图。

投 标 人： 广东至优建设项目咨询有 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2024 年 11 月 5 日

http://www.gdcic.net）
http://www.gdcic.net）
http://www.gdcic.net）
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①有效期内的营业执照
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②有效期内的资质证书
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③人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图
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④“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效

范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供）
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⑤广东省以外的投标人，须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市〔2015〕52 号文）的规定，

提供在广东建设信息网（网址：http://www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记

平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图

我司是广东省内企业

http://www.gdcic.net）
http://www.gdcic.net）
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⑥投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”的“失信被

执行人”网页截图
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八、拟派项目总监理工程师资格一览表

项目名称：罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程（一期）监理

项目 内容 备注

姓名

性别 男

年龄 47

职称 高级工程师

注册监理工程师

资格证书编号

0141364

注册监理工程师注册

证书编号

00568725

…

说明：于本表页后面附下述复印件并加盖公章：项目总监的《中华人民共和国注册监

理工程师注册执业证书》、职称证书（如有）、其他工程类注册证（如有）等，其他按评

标办法要求提供的证明资料作为得分依据。

投 标 人： 广东至优建设项目咨询有 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2024 年 11 月 5 日



20



21



22



23



24



25



26

拟任项目总监未完工合同项目申报表（如有）

项目名称：罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程（一期）监理

项目总监

序号 项目名称 总建筑面积 委托单位 备注

1 / / / /

2

3

…

投 标 人：广东至优建设项目咨询有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2024 年 11 月 5 日
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十、项目监理机构配备情况表

项目名称：罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程（一期）监理

姓名 拟任岗位

注册岗位证书或监理员培训证号

职称级别及证书号

注册证号或执业

证书号或监理或

监理员培训证号

专业

总监理工程师
高级工程师：

FG2009020
00568725

房屋建筑工程

市政公共工程

专业监理工程师
中级工程师：

C09072130900159
00642331 房屋建筑工程

市政公共工程

专业监理工程师 / B23110436 房屋建筑工程

市政公共工程

监理员 / B23120420
房屋建筑工程

市政公共工程

监理员 / B18060732 房屋建筑工程

市政公共工程

其他人员（旁站） / B18040076 房屋建筑工程

市政公共工程

其他人员（巡视） / B23060404 房屋建筑工程

市政公共工程

其他人员（取样监督） / B16030058 房屋建筑工程

其他人员（测量） / C21010088
房屋建筑工程

市政公共工程

其他人员（资料） / C24010197 房屋建筑工程

市政公共工程

一旦我单位中标，将实行项目总监负责制，并配备上述项目监理机构。我方保证上述填报内容

真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。项目监理班子机构人员下附证件资料。

说明:于本表格后面附下述复印件并加盖公章，项目监理机构人员岗位执业证书(监理

工程师注册证书、监理或监理员培训证书、造价师注册证书、职称证书等复印件)，其他按

评标办法要求提供的证明资料作为得分依据。

投标人： 广东至优建设项目咨询有限公司 （盖公章）

法定代表人或其授权代理人： 签字或盖章）

2024 年 11 月 5 日
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总监理工程师：



30



31



32



33



34



35

专业监理工程师
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37



38



39



40



41

专业监理工程师：



42



43



44

监理员
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46

监理员：谭艺勇
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48

其他人员（旁站）
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其他人员（巡视）：曾剑辉
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其他人员（取样监督）：



51

其他人员（测量）
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其他人员（资料）：黄哲周
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十一、资信业绩评审资料

项目名称：罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程（一期）监理

监理业绩

序号 项目名称
合同签订

日期
项目规模 证明材料

1

广东省江门市开平市马冈

鹅现代农业基础设施配套

工程项目(马冈镇马冈鹅

全产业链产业园污水处理

厂)监理服务

2023.2.16
资 产 总 额

￥35791300 元

合同、终止施工

安全监督告知书

2
华粤生产制造中心项目工

程
2023.8.25

本项目扩建设总建

筑面积66294.1m
2
,地

上 建 筑 面 积

52637.95m
2
，地下建

筑面积 13656.15m
2

合同、中标通知

书

企业获奖

序号 项目名称 奖项名称 奖项颁发单位 时间

无

说明：表格格式仅供参考，可自行扩展，投标人按评标办法中资信业绩部分各评分细

项所需证明材料（如有时），在本表后提供复印件并加盖公章。

投标人： 广东至优建设项目咨询有限公司 （盖公章）

法定代表人或其授权代理人： 签字或盖章）

2024 年 11 月 5 日
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广东省江门市开平市马冈鹅现代农业基础设施配套工程项目(马冈镇马冈鹅全产业链产业

园污水处理厂)监理服务
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华粤生产制造中心项目工程
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62



63
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十二、需要提交的其他资料

以下资料提供复印件并加盖公章：

（1）投标保证金转账或电汇单，或电子保函（注：电子保函在开标会现场

查验后下载打印，作为投标文件的组成部分，无需放入投标文件中）；
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（2）投标人的开户许可证或银行出具基本账户证明；
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（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。

投标人资格要求：1、投标人具备独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核

发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业 法人营业执照，且在有

效期限内。



70

2、投标人须具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监

理乙级（或以上）资质。
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3、主要人员要求：

（1）总监理工程师（1 人）：必须具有建设部 2006 年 4 月 1 日后颁发的中华人民共和国注

册监理工程师注册执业证 书，且其注册专业为建筑工程，注册执业单位为投标人单位，注册执

业证书处于有效期

总监理工程师
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（2）专业监理工程师（2 人）：具有注册在投标人单位 的市政公用工程专业的《注册监理工

程师执业证书》或工作在 投标人单位的建筑工程专业的《专业监理工程师培训证书》， 且证

书在有效期内；

专业监理工程师
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专业监理工程师
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（3）监理员（2 人）：具有注册在投标人单位的市政公用工程专业的《注册监理工程师执业证

书》或工作在投标人单位的市政公用工程专业的《专业监理工程师培训证书》或监理员

培训证书，且证书在有效期内；

监理员：



86



87

监理员：
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（4）其它人员（5 人）：投标人根据项目需要自行配置。监理机构人员（含项目总监和其他监

理人员）中标后不得变更，确需变更的，应按照监理合同要求，且须经招标人同意 后方可变更。

其他人员（旁站）
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其他人员（巡视）：
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其他人员（取样监督）
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其他人员（测量）
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其他人员（资料）：黄哲周
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4、投标人须是未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接业务，须按云建通〔2021〕15 号文

和云建市[2021]18 号等有关规定办理好登记手续，企业参加工程投标、勘察、设计、施工、监

理、项目管理等建筑活动的各类注册人员和相关从业人员，应当在“云浮市智慧建筑管理服务

信息平台”登记；
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并持有“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效

范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不持有）。
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广东省以外的投标人须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市〔2015〕52 号文）的规定，持

有在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人

员信息录入的网页截图。

我司是广东省内企业
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5、关于联合体投标：本次招标不允许联合体投标。

承诺书

致：罗定市黎少三香实业发展有限公司、罗定市泷博工程咨询有限公司

我司（广东至优建设项目咨询有限公司）承诺：我司非联合体投标单位。

特此承诺！

投 标 人： 广东至优建设项目咨询有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2024 年 11 月 5 日
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6、 信誉要求：

（1）投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等；具有相应的项目管理体系和

项目管理能力、财务和风险承担能力。

承诺书

致：罗定市黎少三香实业发展有限公司、罗定市泷博工程咨询有限公司

我司（广东至优建设项目咨询有限公司）承诺：没有在处于责令停业，财

产被接管、冻结，破产状况等；具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财

务和风险承担能力。

特此承诺！

投 标 人： 广东至优建设项目咨询有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2024 年 11 月 5 日
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（2）投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须具备在 “ 中国执行信息公开网 ”

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图。
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（3）投标人近 3 年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）不得发生在处罚有效期内以下

情况：①因监管失误而导致的重大工程质量问题或重大安全事故，或围标串标，或骗取中

标，或提供虚假投标材料，或严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问

题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；②被建设行政主管部门明

令取消、暂停、禁止参与投标。

承诺书

致：罗定市黎少三香实业发展有限公司、罗定市泷博工程咨询有限公司

我司（广东至优建设项目咨询有限公司）承诺：近 3 年内（从发布招标公

告当日往前顺推三年）没有发生在处罚有效期内以下情况：①因监管失误而导

致的重大工程质量问题或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提供虚

假投标材料，或严重违约等违法违纪行为；②没有被建设行政主管部门明令取

消、暂停、禁止参与投标。

如被查实有在处罚有效期内的以上违法违纪行为，我方愿承担相应后果。

投 标 人： 广东至优建设项目咨询有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2024 年 11 月 5 日
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6、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未

划分标段的同一招标项目投标。

承诺书

致：罗定市黎少三香实业发展有限公司、罗定市泷博工程咨询有限公司

我司（广东至优建设项目咨询有限公司），作为潜在投标人，充分了解并

认同在招投标活动中保持公正、公平、公开原则的重要性。为确保本次招投标

的顺利进行及结果的公正性，我司特此作出如下承诺：

一、我司（广东至优建设项目咨询有限公司）不存在可能影响招标公正

三、我司将严格遵守相关法律法规、规章制度及本次招投标的各项规定，

诚信参与招投标活动，确保投标文件的真实性、完整性和准确性

二、我司与其他潜在投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控

股、管理关系的情形。我司承诺，在参与本次招投标活动的过程中，不会

与其他存在上述关系的单位进行串通投标，也不会通过任何方式干扰或破坏

性的利害关系。我司承诺，在参与本次招投标活动的过程中，不会利用任

何与贵公司存在的利害关系来谋取不正当利益，也不会通过任何手段影响招

标的公正性。

招标的竞争性。

。

投 标 人： 广东至优建设项目咨询有限公 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2024 年 11 月 5 日



102

十三、监理方案

监理方案应包括（但不限于）下列内容（投标单位可根据评分表自行增加

或调整内容）：

一、监理工程概况；

二、监理范围、监理内容；

三、监理依据、监理工作目标；

四、监理机构设置（框图）、岗位职责；

五、监理工作程序、方法和制度；

六、拟投入的监理人员、试验检测仪器设备；

七、质量、进度、造价、安全、环保监理措施；

八、合同、信息管理方案；

九、监理组织协调内容及措施；

十、监理工作重点、难点分析；

十一、工程验收、移交、保修的管理；

十二、工程进度款、工程结算的管理；

十三、会议制度；

十四、对本工程监理的合理化建议。


	罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程（一期）监理
	一、投标函

	罗定市黎少三香实业发展有限公司：
	1、根据已收到的罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程（一期）监理招标文件，遵照《中华人民共和
	监理服务期限： 300 个日历天，按监理招标的工作内容承担工程监理工作，并提供工程保修期内的监理。
	2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。
	3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

	4、我方同意所递交的投标文件在“投标人须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方投标有可能中标，我
	5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同文件。
	6、我公司对招标文件全部内容及要求认可，并予以执行。

	投标人：      广东至优建设项目咨询有限公司   （盖公章）
	法定代表人或其授权代理人：              （签字或盖章）
	  2024  年   11  月  5  日
	二、投标函附录
	三、投标人声明
	三、我方不存在下列情形之一：
	（10）被依法暂停或取消投标资格；
	（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

	四、投标人承诺书
	三、基本信息
	1、承诺人类别：法人

	四、承诺类型：主动型
	五、法定代表人证明书
	六、授权委托书（如有）
	1、后附投标人的委托代理人的二代身份证正反面复印件。

	七、监理单位综合情况一览表

	项目名称：罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程（一期）监理
	八、拟派项目总监理工程师资格一览表

	拟任项目总监未完工合同项目申报表（如有）
	九、拟派本项目的总监理工程师确认书
	十、项目监理机构配备情况表

	总监理工程师：刘振东
	十一、资信业绩评审资料

	华粤生产制造中心项目工程
	十二、需要提交的其他资料
	3、主要人员要求： 


	致：罗定市黎少三香实业发展有限公司、罗定市泷博工程咨询有限公司
	致：罗定市黎少三香实业发展有限公司、罗定市泷博工程咨询有限公司
	十三、监理方案

	第一章 监理工程概况
	第二章 监理范围、监理内容
	1 施工准备阶段监理工作 
	2 施工实施阶段监理工作 
	3 竣工验收阶段监理工作 
	  3.3 工程竣工后协助委托人完成结算工程量的审核。 

	4 保修及工程移交阶段监理工作 

	第三章 监理依据、监理工作目标
	一、监理工作依据
	二、监理工作目标
	（2）工程质量控制目标：工程质量达到工程验收规范合格标准。
	（8）文明施工目标：满足云浮市文明施工要求，创建文明工地。
	1）噪声排放：不超过国家标准规定的标准。



	第四章 监理机构设置（框图）、岗位职责
	第五章 监理工作程序、方法和制度
	一、监理控制方法
	1、投资控制监理措施
	2、进度控制监理措施
	3、质量控制监理措施

	二、监理工作流程
	流程图2   隐蔽工程、分部分项工程签订程序

	三、项目监理工作制度
	1、会议制度
	2、图纸会审制度
	3、技术管理制度
	4、工程变更管理制度
	5、技术复核制度
	6、项目监理部考评制度
	7、监理月报制度
	8、监理资料管理制度
	9、安全文明管理制度
	10、监理服务的检查与检验制度


	第六章 拟投入的监理人员、试验检测仪器设备
	第七章 质量、进度、造价、安全、环保监理措施
	1、工程进度控制重点分析
	2、进度控制的工作任务
	2.1审查项目施工总进度计划，并确认其可行性。

	3、进度控制的工作方法
	3.1收集信息
	3.1.1了解工程承包合同中有关进度的承诺和奖罚措施。

	3.2对进度计划的实施监督
	3.3工程进度计划的调整
	3.4进度控制原则

	4、进度控制的措施
	 4.1组织措施：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度。
	  4.2技术措施：
	4.2.4根据进度计划编制业主方材料、设备进场计划报业主。
	4.3.5各施工单位之间相互交叉施工的先后进、出场及施工顺序和场地使

	 4.4经济措施：
	一、造价控制原则 
	二、造价控制的任务 
	三、造价控制的工作制度


	1、工程进度款支付制度
	2、施工现场签证制度
	(1)施工现场签证的主要事由： 
	⑤因原因增加的工程项目或工程数量。 
	四、工程计量、计价的内容 
	五、计量、计价的方法 



	1、工程款运用和支付
	(3)建立完善造价监控系统。
	六、工程款支付、结算、索赔预控措施 
	(一)工程款支付、结算预控措施 



	1、从设计入手加强设计影响投资程序的控制，使图纸更加优化。 
	(二)索赔预控措施 

	1、根据各单位工程情况明确规定工程量计量方法：
	八、工程投资动态控制措施
	（一）组织措施 
	（二）经济措施 


	4、对拖期或有质量缺陷的工程项目及时按合同文件扣减工程款。 
	7、审核竣工决算，做到及时、准确。
	（三）技术措施
	（四）合同措施
	（五）本工程动态投资控制的主要特点及监理对策 

	1 .投资控制的目标与任务
	2 .投资控制的主要工作内容：
	 1）本工程项目总投资的分析、论证。
	4）协助业主确定招标文件和合同文件中有关投资控制的条款。 

	3 .投资控制计划 
	1）投资事前控制
	2)投资事中控制
	3)投资事后控制

	4 .动态投资控制的措施和方法 
	1）投资控制的措施
	(1)组织措施
	(2)经济措施
	(3)技术措施
	(4)合同措施

	2)动态投资控制的方法 
	3)本工程投资控制的难点及对策
	(1)投资控制难点；
	(2)监理对策；
	一、安全管理组织机构
	二、安全培训措施
	三、工地现场管理措施
	四、监督检查措施
	五、安全调查和分析
	六、安全记录和总结



	风险管理与安全生产、文明施工管理
	1 监理对策 

	第八章 合同、信息管理方案
	第一节、合同管理 
	一、合同管理 
	1 、合同管理的主要内容和监理职责 
	（1）合同管理的主要内容 
	（2）合同管理监理职责 
	（1）合同预控法 
	（2）合同分析法 
	（3）跟踪调查研究法 
	（4）合同监督法 

	3 、合同管理措施 
	（4）合同价调整监控措施 引起合同价变化主要有以下几个方面：
	（5）索赔管理（签证管理）
	（6）违约管理 

	4 、发生合同纠纷的处理措施 
	（1）增强合同约束力，防范合同纠纷 
	（2）强化设计变更管理 
	（3）风险管理 
	（5）索赔管理 
	（2）监理信息的加工处理 

	1 、信息管理的主要方法 
	2 、信息管理制度 
	①监理信息管理人员负责工程施工信息收集、整理、保管。
	④专业监理工程师督促检查承包商及时整理施工技术文件。




	第九章 监理组织协调内容及措施
	第十章 监理工作重点、难点分析
	第十一章 工程验收、移交、保修的管理
	第十二章 工程进度款、工程结算的管理
	第十三章 会议制度
	第十四章 对本工程监理的合理化建议
	第一节 以质量管理体系的运行促进质量控制目标的实现
	第二节 关注业主利益，做好造价控制风险分析
	2)确认施工场地是否满足要求，防止场地窄小，施工索赔。
	6)施工合同中应明确零星用工人工费及签认程序，减少投资风险。

	第三节 避免索赔发生，保证各项合同目标圆满实现
	1)设计图纸与工作量清单中的要求不符。

	第四节 超前控制，做好安全施工管理控制工作
	6)督促施工单位各项目要做好夏季施工安全管理工作。

	第五节 强化信息管理确保工程资料的真实完整准确




