
云安区六都西江特色风情美食街工程建设项目设计 开标记录表

招标人： 云浮市云安区六都镇人民政府 开标时间： 2024年12月24日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 投标报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名/签章 备注

1
广州新城建筑设计院
有限公司

20000.00
下浮率
：2.000%；价格
：1482740.00元

60天。工
期 60 个
日历天
（中标人
应在设计
合同签订
后 10 日
内完成项
目方案设
计，方案
确定后
10 日内
完成初步
设计，初
步设计审
查批准及
概算批复
后 30 日
内完成施
工图设计
,施工图
文件经审
查发现问
题后 10
日内完成
补充、修
改。

转账 1c3ddc3265c24b75abe3cdd2459e58ec

2
广州亚城规划设计研
究院有限公司

20000.00
下浮率
：0.000%；价格
：1513000.00元

60天。工
期 60 个
日历天
（中标人
应在设计

转账 10c583e2e3e8437c85cea76c3c24d339



合同签订
后 10 日
内完成项
目方案设
计，方案
确定后
10 日内
完成初步
设计，初
步设计审
查批准及
概算批复
后30 日
内完成施
工图设计
,施工图
文件经审
查发现问
题后 10
日内完成
补充、修
改。）

3
广州筑鼎建筑与规划
设计院有限公司

20000.00
下浮率
：1.000%；价格
：1497870.00元

60天。工
期60个日
历天（中
标人应在
设计合同
签订后
10日内完
成项目方
案设计
，方案确
定后10日
内完成初
步设计
，初步设
计审查批
准及概算
批复后
30内完成
施工图设
计，施工

转账 45e388efef974308ad2f821f89fba8b2



图文件经
审查发现
问题后
10日内完
成补充、
修改）

4
广东省城乡规划设计
研究院科技集团股份
有限公司

20000.00
下浮率
：5.000%；价格
：1437350.00元

60天。工
期 60 个
日历天
（中标人
应在设计
合同签订
后 10 日
内完成项
目方案设
计，方案
确定后
10 日内
完成初步
设计，初
步设计审
查批准及
概算批复
后 30 日
内完成施
工 图设
计,施工
图文件经
审查发现
问题后
10 日内
完成补充
、修改。
）

转账 984cc6ce9b864f6e8a8af93ed14a1a49

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,513,000元，本项目的
工期：60日历天，本项目的投标保证金：20,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。



招标代理机构代表签名/签章： 910c 2f2 招标人代表签名/签章： d

监督人代表签名/签章： 3b6eb 5383d4c15a2a2f0ba1c056ab02




