


罗定产业转移工业园（附城片区）中小企业创业基地综合楼旁扩园工程二期勘察及初步设计 开标记录表

| 招标人： | | 罗定市附城街道办事处 | | | | 开标时间： | | 2024年04月24日 09:30:00 | | |
|------|--|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------|-----------|----------------------|--|----|
| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 勘察费报价 | 初步设计费报价 | 工期 | 投标担保类型 | 保险/保函开具机构 | 保险/保函编号 | 投标人签名 | 备注 |
| 1 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 (联合投标人： 爱建信达工程咨询有限公司) | / | 下浮率： 1.000%； 价格： 746757.00元 | 下浮率： 1.500%； 价格： 587454.00元 | 60天。合同工期总日历天数60天，招标人在合同约定的限期60日历天内，按实际工程进度通知中标人进行工程勘察设计。中标人应在工程勘察设计合同签订后60日内完成工程勘察、初步设计；工程勘察、初步设计文件经审查发现问题后10日内完成补充、修改。因勘察人、设计人原因导致工程勘察 | 蔓延保函 | 普惠担保 | 2024年普惠工保字第0031号 |  | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|------|----------------|-----------------------|---|
| | | | | | 、设计进度延误超过8日的，发包人解除合同，不予支付勘察设计费。 | | | | |
| 2 | 万佳设计集团有限公司（联合投标人：唐山市规划建筑设计研究院有限公司） | / | 下浮率：2.220%；价格：737554.54元 | 下浮率：2.220%；价格：583159.92元 | 60天。60日历天 | 蔓延保函 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 14180933902474176731 |  |
| 3 | 中远智信设计有限公司 | / | 下浮率：1.980%；价格：739364.86元 | 下浮率：1.810%；价格：585605.16元 | 60天。在工程勘察设计合同签订后60日内完成工程勘察、初步设计； | 蔓延保函 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 14180933902476908946 |  |
| 4 | 中慧长源工程设计集团有限公司 | / | 下浮率：2.680%；价格：734084.76元 | 下浮率：2.880%；价格：579223.68元 | 60天。勘察设计工期：合同工期总日历天数60天，招标人在合同约定的限期60日历天内， | 蔓延保函 | 汇友财险 | P16162024001701003494 |  |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | 按实际工程进度通知中标人进行工程勘察设计。中标人应在工程勘察设计合同签订后60日内完成工程勘察、初步设计；工程勘察、初步设计文件经审查发现问题后10日内完成补充、修改。因勘察人、设计人原因导致工程勘察、设计进度延误超过8日的，发包人解除合同，不予支付勘察设计费。 | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,350,700元，本项目的工期：60日历天，本项目的投标保证金：20,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

| | |
|---|--|
| 招标代理机构代表签名：   | 招标人代表签名：  |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

监督人代表签名:

