

云城区县道X828新中至红营四升三改建工程（K7+481-K11+747）（施工） 开标记录表

招标人：		云浮市云城区安塘街道办事处			开标时间：	2024年04月18日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东诚创建设有限公司	/	180天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902472225611		
2	广东福满建设有限公司	/	180天。计划工期：180日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	蔓延保函	普惠担保	2024年普惠工保字第0028号		
3	广东润达建设工程有限公司	/	180天。计划工期：180日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	蔓延保函	汇友财险	P16162024001701003373		

4	广东旺盛建设工程有限公司	/	180天	蔓延保函	汇友财险	P1616202400170 1003401		
5	哈尔滨市公路工程有限责任公司	/	180天。计划工期:180日历天 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902467 792825		
6	宏盛建业投资集团有限公司	/	180天	蔓延保函	中盈盛达	YFZTB202404000 7		
7	江西省路桥隧道工程有限公司	/	180天。180日历天 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902470 188207		

8	福建省百川建设发展有限公司	/	180天。具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902473 116676		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件8份。共有8份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：10,998,944元，本项目的工期：180日历天，本项目的投标保证金：150,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：
