

郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程（一期）道路升级改造及（三期）排水管网改造、沥青铺装勘察设计 开标记录表

| 招标人： | | 郁南县产业园区管理委员会 | | | | 开标时间： | | 2024年11月06日 09:30:00 | | |
|------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--|--------|----------------|----------------------|---|----|
| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 勘察费报价 | 设计费报价 | 工期 | 投标担保类型 | 保险/保函开具机构 | 保险/保函编号 | 投标人签名 | 备注 |
| 1 | 中誉设计有限公司（联合投标人：一方设计集团有限公司） | / | 下浮率：0.600%；价格：836053.40元 | 下浮率：0.600%；价格：2059866.20元 | 20天 | 粤公平保函 | 阳光财险 | HN9132227Y572W5VTQ00 |  | |
| 2 | 中都工程设计有限公司 | / | 下浮率：2.450%；价格：820493.05元 | 下浮率：2.450%；价格：2021528.65元 | 20天 | 蔓延保函 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 14180933902719015013 |  | |
| 3 | 中国华西工程设计建设有限公司 | / | 下浮率：3.130%；价格：814773.57元 | 下浮率：5.620%；价格：1955836.74元 | 20天。总工期为20日历天。（其中勘察工期10日历天，设计工期10日历天。） | 粤公平保函 | 阳光财险 | HN91422271C9XUBLTQ00 |  | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------|---|--|--|----|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| 4 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 30000.00 | 下浮率 : 9.500%; 价 格 : 761195.50元 | 下浮率 : 9.500%; 价 格 : 1875431.50 元 | 20天。其中 勘察工期10日 历天, 设计 工期10日 历天 | 转账 | | |  | |

按照招标文件规定和要求, 到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序, 交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为: 2,913,400元, 本项目的工期: 20日历天, 本项目的投标保证金: 30,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章, 将视为默认开标结果。

| | |
|------------|------------|
| 招标代理机构代表签名 | 招标人代表签名/签章 |
|------------|------------|

监督人代表签名/签章: