






郁南县南江口镇河塑桥新建工程（施工）开标记录表

招标人：		郁南县交通事务中心			开标时间：		2024年09月05日 09:30:00	
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	江西省路桥隧道工程有限公司	/	540天。计划工期：540日历天 计划开工日期：2024年9月26日 计划完工日期：2026年3月19日 (具体开工日期以监理下发的开工令为准)	莫延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902648 232654		
2	江西通威公路建设集团有限公司	/	540天。计划工期：540日历天 计划开工日期：2024年9月26日 计划完工日期：2026年3月19日 (具体开工日期以监理下发的开工令为准)	粤公平保函	翰华担保	HH202408290904 81		
3	弘岳路桥工程集团有限公司	/	540天。计划工期：540日历天 计划开工日期：2024年9月26日；计划完工日期：2026年3月19日。（具体开工日期以监理下发的开工令为准）	莫延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902649 816477		



7	哈尔滨市公路工程有限责任公司	/	540天	葛延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902643 266047				
8	邵阳公路桥梁建设有限责任公司	/	540天。计划工期:540日历天。 计划开工日期:2024年9月26日。 计划交工日期:2026年3月19日。 (具体开工日期以监理下发的开工令为准)	葛延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902647 438824				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件8份。共有8份投标文件进入下道工序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：16,582,544元，本项目的工期：540日历天，本项目的投标保证金：200,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

		监督人代表签名/签章：