



新兴县全域自然村集中供水项目——太平镇2023年度农村饮水安全巩固提升工程施工 开标记录表

招标人:		新兴县水利工程建设管理中心			开标时间:		2024年09月11日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	山西恒业建设集团有限公司	/	4.200%	180天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902633475294		
2	广东恒昱建设工程有限公司	/	2.001%	180天。 工期要求180个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	粤公平保函	华章汉辰	635262659435954176314		
3	佛山市市政建设工程有限公司	/	3.250%	180天。 工期要求180个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	蔓延保函	广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司	YFZTB2024080019		

4	广东康君实业股份有限公司	/	2.050%	180天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902622 101582		
5	盛玖建设集团有限公司	/	3.870%	180天。 180个日 历天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902635 344323		
6	广东均兴建设工程有限公司	/	0.850%	180天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902656 815253		

7	广东西江建设发展有限公司	/	2.030%	180天。 工期要求 180 个日 历天（具 体开工日 期以招标 人开工报 告批准日 期为准）	蔓延保函	中国平安财产保 险股份有限公司	14180933902648 255157		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件7份。共有7份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：25,998,170.35元，本项目的工期：180日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：