

云浮市云城区乡村振兴示范带项目（示范带三）（监理） 开标记录表

招标人：		云浮市云城区农业农村和水务局			开标时间：		2024年03月01日 09:30:00		
编号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东建发工程管理有限公司	/	1107237.47元	1090天。 工期要求1090个日历天。包括施工工期360个日历天，缺陷责任期(工程质量保修期)730个日历天。计划开工日期2024年3月20日，计划竣工日期2027年3月14日(具体开工日期以招标人发文件通知监理人开始监理服务的日期为准，具体竣工日期视监理合同中要求的监理范围和监	蔓延保函	汇友财险	P16162024001701001709		

				理内容要求完成的 监理环节 工期而定 。如监理 合同中要 求的监理 范围和监 理内容要 求完成的 监理环节 工期延长 的，监理 服务期限 应对应延 长，且不 另增加监 理费。					
2	大洲设计咨询集团有 限公司	/	1058900.00元	1090天。 工期要求 1090个 日历天。 包括施工 工期 360 个日历天 ，缺陷责 任期（工 程质量保 修期 ）730个 日历天。 计划开工 日期 2024年 3月20 日，计划 竣工日期 2027年3 月14日 （具体开 工日期以 招标人发 文件通知	蔓延保函	中国平安财产保 险股份有限公司	14180933902408 927810		

				<p>监理人开始监理服务的日期为准，具体竣工日期视监理合同中要求的监理范围和监理内容要求完成的监理环节工期而定。如监理合同中要求的监理范围和监理内容要求完成的监理环节工期延长的，监理服务期限应相应延长，且不另增加监理费。）</p>					
3	广东山海监理有限公司	/	1091743.06元	<p>1090天。工期要求1090个日历天。包括施工工期360个日历天，缺陷责任期(工程质量保修期)730个日历天。计划开工日期2024年3月20日</p>	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902409823218		

				，计划竣工日期 2027年 3月14日 (具体开工日期以 招标人发 文件通知 监理人开 始监理服 务的日期 为准，具 体竣工日 期视监理 合同中要 求的监理 范围和监 理内容要 求完成的 监理环节 工期而定 。如监理 合同中要 求的监理 范围和监 理内容要 求完成的 监理环节 工期延长 的，监理 服务期限 应对应延 长，且不 另增加监 理费。)					
4	广东粤能工程管理有限公司	/	1102667.18元	1090天	蔓延保函	中国平安财产保 险股份有限公司	14180933902401 713656		

5	中投德创建工有限公司	20000.00	1097762.47元	<p>1090天。 工期要求 1090个 日历天。 包括施工 工期360 个日历天 ，缺陷责 任期(工 程质量保 修期)730个日 日历天。计 划开工日 期2024年 3月20日 ，计划竣 工日期 2027年 3月14日 (具体开 工日期以 招标人发 文件通知 监理人开 始监理服 务的日期 为准，具 体竣工日 期视监理 合同中要 求的监理</p>	转账				



				范围和监 理内容要 求完成的 监理环节 工期而定 。如监理 合同中要 求的监理 范围和监 理内容要 求完成的 监理环节 工期延长 的，监理 服务期限 应对应延 长，且不 另增加监 理费。)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,114,706元，本项目的工期：1090日历天，本项目的投标保证金：20,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：
