

云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）（第一标段）设计、施工总承包 开标记录表

招标人：		罗定市住房和城乡建设局				开标时间：		2025年01月14日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	设计费报价得分	工程费用报价得分	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	广东天兴建筑集团有限公司 (联合投标人：中恩工程技术有限公司)	/	下浮率：0.550%；价格：342505.80元	下浮率：0.500%；价格：13877364.50元	425天。 总工期425个日历天(其中，设计工期60个日历天，施工工期365个日历天)(具体开工日期以发包人批准开工报告日期为准)	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902825868321		
2	广东鼎投建设工程有限公司 (联合投标人：中国市政工程中南设计研究院有限公司)	/	下浮率：0.970%；价格：341059.32元	下浮率：0.970%；价格：13811813.13元	425天。 总工期425个日历天(其中，设计工期60个日历天，施工工期365个日历天)(具体开工日期以发包人批准开工报告日期为准)	AAA企业	AAA企业	AAA		

3	广东省建筑工程机械施工有限公司（联合投标人：广东省建科建筑设计院有限公司）	250000.00	下浮率 ： 1.220%；价 格 ： 340198.32元	下浮率 ： 1.150%；价 格 ： 13786708.35元	425天。 总工期 425 个日 历天（其 中，设计 工期 60 个日历天 ，施工工 期 365 个日历天 ）（具体 开工日期 以发包人 批准开工 报告日期 为准）	转账				
4	深圳潮阳建筑工程公司（联合投标人：广州市城建规划设计院有限公司）	/	下浮率 ： 2.080%；价 格 ： 337236.48元	下浮率 ： 1.960%；价 格 ： 13673736.84元	425天。 其中，设 计工期 60个日历 天，施工 工期 365个日 历天	粤公平保函	阳光财险	HN9142227QHY6 X2H2V00		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：14,291,500元，本项目的工期：425日历天，本项目的投标保证金：250,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名：	招标人代表签名/签章：
-------------	-------------

监督人代表签名/签章

