

省道S276线新兴县岭脚至里洞圩段改建工程（施工监理） 开标记录表

招标人：		新兴县公路事务中心			开标时间：	2024年09月05日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东衍发建设工程管理有限公司	/	540天。监理服务期限：42个月，其中：施工准备阶段：1个月，施工阶段：17个月，交（竣）工验收及缺陷责任期：24个月，如施工工期进行调整，监理服务期也相应进行调整。	粤公平保函	阳光财险	HN9132227ENLER JQY000		
2	广东进裕项目管理咨询有限公司	/	540天。监理服务期限：42个月其中，施工准备阶段：1个月，施工阶段：17个月，交（竣）工验收及与缺陷责任期：24个月，如施工工期进行调整，监理服务期也相应进行调整。	粤公平保函	阳光财险	HN9132227D3NWP G4TQ00		
3	广东天虹工程咨询有限公司	/	540天。施工监理服务期限为：42个月，包括施工准备阶段监理1个月、施工阶段监理17个月，交（竣）工验收与缺陷责任期监理	粤公平保函	阳光财险	HN9132227FBEGN KVTQ00		

			24个月，如施工工期进行调整，监理服务期也相应进行调整。					
4	广东中交纵横建设咨询有限公司	/	540天。监理服务期：42个月，其中：施工准备阶段：1个月；施工阶段：17个月；交（竣）工验收及与缺陷责任期：24个月；如施工工期进行调整，监理服务期也相应进行调整	粤公平保函	阳光财险	HN9132227FYB12 3LY400		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,200,000元，本项目的工期：540日历天，本项目的投标保证金：50,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：