


郁南县“丝路古韵”乡村振兴示范带（监理） 开标记录表

招标人：		郁南县农业农村局			开标时间：		2023年11月24日 09:30:00		
编号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东明正项目管理有限公司	/	2385000.00元	1120天	白鸽保函	深圳市智融融资担保有限公司	智融（投标）字 2023年第 132446号		
2	广州龙达工程管理有限公司	40000.00	2375236.28元	1120天。 工期要求 1120个日 历天。包 括施工工 期390个 日历天 ，缺陷责 任期（工 程质量保 修期 ）730个 日历天。 计划开工 日期 2023年 12月20日 ，计划竣 工日期 2027年 1月12日 （具体开	转账				

				工日期以招标人发文件通知监理人开始监理服务的日期为准，具体竣工日期视监理合同中要求的监理范围和监理内容要求完成的监理环节工期而定。如监理合同中要求的监理范围和监理内容要求完成的监理环节工期延长的，监理服务期限应相应延长，且不另增加监理费。)					
3	广东海外建设咨询有限公司	/	2345689.34元	1120天。工期要求1120个日历天。包括施工工期390个日历天，缺陷责任期（工程质量保修期）730个日历天。	白鸽保函	深圳市智融融资担保有限公司	智融（投标）字 2023年第 132753号		

				<p>计划开工日期 2023年12月20日，计划竣工日期 2027年1月12日 (具体开工日期以招标人发文件通知 监理人开始监理服务的日期为准，具 体竣工日期视监理合同中要求的监 理范围和监理内容要求完成的监 理环节工期而定。如监理合同中要 求的监理范围和监理内容要求完成 的监理环节工期延长的，监理服务 期限应对应延长，且不另增加监 理费。)</p>					
4	广东顺策工程管理股份有限公司	/	2412751.00元	1120天。工期要求1120个日历天。	AAA企业	AAA企业	AAA企业		

包括施工工期 390 个日历天，缺陷责任期（工程质量保修期）730 个日历天。计划开工日期 2023 年 12 月 20 日，计划竣工日期 2027 年 1 月 12 日（具体开工日期以招标人发文件通知监理人开始监理服务的日期为准，具体竣工日期视监理合同中要求的监理范围和监理内容要求完成的监理环节工期而定。如监理合同中要求的监理范围和监理内容要求完成的监理环节工期延长的



				， 监理服务期限应 对应延长， 且不另 增加监理 费。)					
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：2,438,600元，本项目的工期：1120日历天，本项目的投标保证金：40,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------