








新兴县循环经济环保项目-场外道路及配套设施工程设计施工总承包招标 开标记录表

招标人:		新兴县新州能源开发投资有限公司				开标时间:		2024年12月31日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工程费投标报价	设计费投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	深圳市嘉润州生态建工有限公司(联合投标人:深圳华粤城市建设工程设计有限公司)	/	7.000%	32.000%	210天。 总工期为210个日历天(含设计工期30天、施工工期180天),设计工期以签订合同之日起计算,开工日期以招标人开工报告批准日期为准。	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	1418093390281 2503508		
2	广东鼎顺建设集团有限公司(联合投标人:贵阳建筑勘察设计院有限公司)	/	6.900%	38.500%	210天。 总工期为210个日历天(含设计工期30天、施工工期180天),设计工期以签订合同之日起计算,开工日期以招标人开工报	粤公平保函	阳光财险	HN9142227L3HV THCY000		

					告批准日期为准。					
3	广东润达建设工程有限公司 (联合投标人： 中大设计集团有限公司)	/	20136486.230%	174982.410%	210天。总工期为210个日历天(含设计工期30天、施工工期180天)，设计工期以签订合同日起计算，开工日期以招标人开工报告批准日期为准。	蔓延保函	汇友财产相互 保险社	P161620240017 01018741		
4	广州市市政集团有限公司	/	6.900%	22.000%	210天。总工期为210个日历天(含设计工期30天、施工工期180天)，设计工期以签订合同日起计算，开工日期以招标	粤公平保函	阳光财险	HN9142227MERR 8GCV000		

					人开工报告批准日期为准。					
5	广东筠诚建筑科技有限公司 (联合投标人： 江苏龙腾工程设计股份有限公司)	/	5.880%	15.600%	210天。 总工期210个日历天(其中，设计工期30个日历天，施工工期180个日历天)	AAA企业	AAA企业	AAA企业		
6	湛江市市政建设工程有限公司 (联合投标人：广东华珑工程技术有限公司)	/	8.200%	48.880%	210天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	1418093390280 9243476		
7	中国轻工业广州工程有限公司 (联合投标人：广东省基础工程集团有限公司)	/	7.600%	42.200%	210天。 总工期为210个日历天(含设计工期30天、施工工期180天)，设计	粤公平保函	阳光财险	HN9142227NL7W LG12V00		

					工期以签订合同日起计算，开工日期以招标人开工报告批准日期为准					
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件7份。共有7份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：22,047,745.66元，本项目的工期：210日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名：	招标人代表签名/签章
-------------	------------

监督人代表签名/签章：
-------------