

云浮市城区富丰路(环市西路至龙华路段)建设工程

招标文件修正书(第03号)

各潜在投标人:

招标人现就云浮市城区富丰路(环市西路至龙华路段)建设工程招标文件进行修正,修正内容如下:

一、原招标文件第176页

2.注:①时间以合同签订时间为准,工程费金额以合同为准,须同时提供中标通知书、施工合同关键页、验收报告成果文件等作证明资料。

现修改为:

2.注:①时间以竣工验收报告为准,工程费金额以合同为准,须同时提供中标通知书、施工合同关键页、验收报告成果文件等作证明资料。

二、原招标文件第10页照明工程的材料(工程设备)暂估价

工程名称	暂列金额 (元)	材料(工程设备)暂估价 (元)	专业工程 暂估价(元)
照明工程	73995.01	/	/

现修改为:

工程名称	暂列金额 (元)	材料(工程设备)暂估价 (元)	专业工程 暂估价(元)
照明工程	73995.01	345040.00	/

三、原招标公告附件清单、控制价

现修改为:以本修正书附件清单、控制价为准。

四、本修正书与原招标文件规定有不一致的,以本修正书为准,其他投标事项按原招标文件规定执行。

招标人:云浮市云城区城市管理和综合执法局

招标代理机构:广东合信工程项目管理有限公司

日期:2022年9月29日