
郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程（一期）道路升级改造及（三期）排水管网改造、沥青铺装勘察设计（第二次） 开标
记录表

招标人： 郁南县产业园区管理委员会 开标时间： 2024年12月17日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 设计费报价 勘察费报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名 备注

1

中誉设计有限
公司（联合投
标人：一方设
计集团有限公

司）

/

下浮率
：0.600%；价

格
：2059866.20

元

下浮率
：0.600%；价

格
：836053.40元

20天 粤公平保函 阳光财险
HN9142227C0KC

JNGTQ00
e125fb0b09a24050bb66035fc26a2585

2
中都工程设计
有限公司

/

下浮率
：2.450%；价

格
：2021528.65

元

下浮率
：2.450%；价

格
：820493.05元

20天。总
工期为
20日历天
。其中勘
察工期
10日历天
，设计工
期10日历
天完成全
部工作。

蔓延保函
中国平安财产
保险股份有限

公司

1418093390275
9396503

695f850689864205badc7ff5919e08e4

3
广东省建筑设
计研究院集团
股份有限公司

/

下浮率
：3.000%；价

格
：2010131.00

元

下浮率
：3.000%；价

格
：815867.00元

20天 粤公平保函 阳光财险
HN9142227BYMF

12R2V00
de14c61f6af6482b9c23bdd5824212b4



4
广东省建科建
筑设计院有限

公司
30000.00

下浮率
：9.800%；价

格
：1869214.60

元

下浮率
：9.800%；价

格
：758672.20元

20天。总
工期为
20 日历
天。（其
中勘察工
期 10 日
历天，设
计工期-
10 日历
天。）

转账 67d98464b56745f5bd21c719175c4c7d

5
中国华西工程
设计建设有限

公司
/

下浮率
：5.620%；价

格
：1955836.74

元

下浮率
：3.130%；价

格
：814773.57元

20天。总
工期为
20 日历
天。（其
中勘察工
期 10 日
历天，设
计工期
10 日历
天。）

粤公平保函 阳光财险
HN9142227CL9U

0M52V00
260e9a28c8554da1a4091e81329b7d66

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：2,913,400元，本项目的
工期：20日历天，本项目的投标保证金：30,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名： 招标人代表签名/签章： 



监督人代表签名/签章： e 735b74bfbbdfe15b305213b132




